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古市駅

©Google Earth

応神天皇陵古墳

墓山古墳

向墓山古墳

計画地大阪外環状線

近鉄南大阪線

N

1F 2F 3F 4F 5F 6F RF 合計 1F 2F 3F 4F 5F 合計
執務 881.45㎡ 717.23㎡ 323.98㎡ 531.97㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 2,454.62㎡ 執務 770.49㎡ 331.37㎡ 454.60㎡ 549.11㎡ 0.00㎡ 2,105.56㎡
会議室 0.00㎡ 158.74㎡ 311.60㎡ 57.16㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 527.50㎡ 会議室 0.00㎡ 604.46㎡ 219.91㎡ 56.16㎡ 0.00㎡ 880.52㎡
市長 0.00㎡ 0.00㎡ 386.95㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 386.95㎡ 市長 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡
議会 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 1,009.94㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 1,009.94㎡ 議会 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 152.74㎡ 0.00㎡ 152.74㎡

市民利用 104.74㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 128.00㎡ 0.00㎡ 232.74㎡ 市民利用 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡
共用部 897.02㎡ 694.26㎡ 530.68㎡ 454.65㎡ 368.43㎡ 163.23㎡ 0.00㎡ 3,108.26㎡ 共用部 428.75㎡ 87.82㎡ 322.20㎡ 249.72㎡ 37.04㎡ 1,125.51㎡
管理諸室 241.02㎡ 107.35㎡ 211.14㎡ 306.39㎡ 106.84㎡ 488.07㎡ 0.00㎡ 1,460.79㎡ 管理諸室 141.75㎡ 179.37㎡ 96.55㎡ 85.26㎡ 127.52㎡ 630.45㎡
内部合計 2,124.23㎡ 1,677.57㎡ 1,764.35㎡ 1,350.16㎡ 1,485.21㎡ 779.29㎡ 0.00㎡ 9,180.80㎡ 合計 1,340.99㎡ 1,203.02㎡ 1,093.25㎡ 1,092.98㎡ 164.56㎡ 4,894.79㎡
デッキ 0.00㎡ 194.48㎡ 354.44㎡ 296.22㎡ 0.00㎡ 793.04㎡ 1,160.64㎡ 2,798.82㎡
植栽 0.00㎡ 55.79㎡ 45.06㎡ 46.09㎡ 0.00㎡ 40.20㎡ 103.18㎡ 290.33㎡
メンテ 0.00㎡ 206.91㎡ 0.00㎡ 152.49㎡ 0.00㎡ 212.78㎡ 0.00㎡ 572.18㎡ 1F 2F 3F 4F 5F 6F 合計
軒先 0.00㎡ 314.59㎡ 265.48㎡ 223.43㎡ 261.95㎡ 398.93㎡ 0.00㎡ 1,464.38㎡ 建築面積 4,459.22㎡

外部合計 0.00㎡ 771.76㎡ 664.98㎡ 718.22㎡ 261.95㎡ 1,444.96㎡ 1,263.82㎡ 5,125.70㎡ 容積対象床面積 3,465.21㎡ 2,836.94㎡ 2,813.94㎡ 2,399.48㎡ 1,613.16㎡ 755.90㎡ 13,884.63㎡
合計 2,124.23㎡ 2,449.33㎡ 2,429.33㎡ 2,068.38㎡ 1,747.17㎡ 2,224.24㎡ 1,263.82㎡ 14,306.50㎡ 容積対象外床面積 674.20㎡ 43.65㎡ 43.65㎡ 43.65㎡ 36.61㎡ 23.39㎡ 865.15㎡

延床面積 4,139.41㎡ 2,880.59㎡ 2,857.59㎡ 2,443.13㎡ 1,649.77㎡ 779.29㎡ 14,749.78㎡

新本館面積表（渡廊下含む）

新本館+別館面積表

別館室内有効面積表建設地
敷地面積

周辺道路現況幅員

：大阪府羽曳野市誉田４丁目１番１号

：18,155.55 ㎡（敷地求積図参照）

：【東側】国道 170 号：20.0m

：【西側】全面道路なし

：【南側】市道誉田 12 号線 ：6.80m

：【北側】市道野中城山線：8.85m

　（※全て 42-1-1 道路）

主要用途
構造種別

建築面積
延床面積
階数
最高高さ・最高軒高

：市役所（事務所）

：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

：耐震構造、耐火建築物

：右記参照

：右記参照

：地上 6 階

：29.60m・26.88m

区域指定
用途地域
高度地区

日影規制

防火地域
法定建蔽率
法定容積率

：都市計画区域内

：近隣商業地域

：第 2 種高度地区 (31m)

：第 1 種高度地区 (15m) ※該当なし

：該当なし

※隣接、藤井寺市野中三丁目

　第 1 種中高層住居専用地域該当

　5m ライン：2.5 時間

　10m ライン ：4 時間

　平均地盤面からの高さ：4m

：準防火地域

：80%

：300%

＜その他適用基準等＞
・都市計画法
・バリアフリー法
・建築物の消費性能の向上に関する法律【建築物省エネ法】
・土壌汚染対策法
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律【建設リサイクル法】
・駐車場法
・下水道法
・文化財保護法
・景観法
・宅地造成及び特定盛土等規制法
＜条例、要綱関係＞
・大阪府建築基準法施行条例
・大阪府温暖化の防止等に関する条例
・大阪府福祉のまちづくり条例
・大阪府自然環境保全条例
・羽曳野市建築基準法施行条例
・羽曳野市開発指導要綱　　

1. 建築計画概要 2 . 建 築 計 画2 . 建 築 計 画

　1. 敷地概要 　3-1. 建築概要【エリア別面積表】

　2. 法的規制

　5. 付近見取図

　3-1. 建築概要

　4. その他関連法規
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隈研吾建築都市設計事務所
一級建築士 登録第153296号　隈 研吾

羽曳野市
大阪府羽曳野市誉田4-1-1　TEL 072-958-1111

2024.01.06

縮尺

日付 図面番号

工事名

図面名

羽曳野市本庁舎建替整備 基本設計図
特記

敷地面積求積図
A-011

(A3)1:900(A1)1:450

110 110 110

110110110110

2. 敷地面積求積図【S=1/900】 2 . 建 築 計 画



2 5隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

19
,2
75

20,735

10,690

身障者用駐車場2

デッキライン

1,
00

0

1,000

1,000

11
,7
50

11,750

2

4

5

6

14
,9
75

渡り廊下
屋外階段

アウトライン

4,450

3,
45

0

35,000

14
,0
00

5,000

10
,0
00

2,
58

7

1,000

1,
00

0

4,489

7

8

9

10
11

34,400 1,
72

5
19

,2
75

20
,8
75

10,000

10
,0
00

2,
50

7

4,830

23,100

1,928

12

1,000

1,
00

0

1,000

39,800

1,000

1,
00

0

39,375

21
,7
75

51,125

3

1

2,600

11
,1
00

2,600

8,
60

0

2,
49

7

3,219

駐輪場5-1

デッキライン
1,
00

0

デッキライン

庇ライン

7,
36

4

駐輪場2（既存）

駐輪場1

バイク置場2

バイク置場4-1車庫（既存）

駐輪場4

バイク置場3

駐輪場3

身障者用

駐車場1

バイク置場1

2,460

18
,5
07

10,000

2,
10

0

7,
05

0

2,400

20
,8
00

15,400 2,
40

0

6,300

8,
10

0

24,100 2,
53

0

25,050 2,
40

0

5,450 2,
40

0

10,241

5,
29

8

16,400

3,
40

0

6,005 3,
49

7

3,400

13

14

15 16

17

駐輪場5-2（既存）
駐輪場5-3

駐輪場5-4

駐輪場5-5（既存）

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

バイク置場4-2（既存）

バイク置場5

28

29

30

11,750

6,4
50

※括弧書きのないものは新築、新設

番号 計算式 面積 面積（㎡）

新本館

1 39.8000 × 19.2750 ＝ 767.1450 767.15

2 39.3750 × 21.7750 ＝ 857.3906 857.39

3 51.1250 × 14.9750 ＝ 765.5969 765.60

4 11.7500 × 11.7500

- 11.7500 × 11.7500 × 3.1400 /4

＝ 29.6834 29.68

計 2,419.8159 2,419.82

渡り廊下

5 4.450 × 3.450 ＝ 15.3525 15.35

計 15.3525 15.35

別館（改修）

6 35.0000 × 14.0000 ＝ 490.0000 490.00

7 5.0000 × 10.0000 ＝ 50.0000 50.00

8 4.4900 × 2.5870 ＝ 11.6156 11.62

9 34.4000 × 1.7250 ＝ 59.3400 59.34

10 20.7350 × 20.8750 ＝ 432.8431 432.84

11 10.6900 × 19.2750 ＝ 206.0498 206.05

計 1,249.8485 1,249.85

別館付属棟

12 10.0000 × 10.0000 ＝ 100.0000 100.00

計 100.0000 100.00

屋根付き駐車場

13 駐輪場1 23.1000 × 2.1000 ＝ 48.5100 48.51

14 駐輪場2 1.9280 × 7.3640 ＝ 14.1978 14.20

15 駐輪場3 24.1000 × 2.5300 ＝ 60.9730 60.97

16 駐輪場4 25.0500 × 2.4000 ＝ 60.1200 60.12

17 駐輪場5-1 3.2190 × 2.4970 ＝ 8.0378 8.04

18 駐輪場5-2（既存） 4.8300 × 2.5070 ＝ 12.1088 12.11

19 駐輪場5-3 2.6000 × 8.6000 ＝ 22.3600 22.36

20 駐輪場5-4 2.6000 × 11.1000 ＝ 28.8600 28.86

21 駐輪場5-5（既存） 2.4600 × 18.5070 ＝ 45.5272 45.53

22 バイク置場1 15.4000 × 2.4000 ＝ 36.9600 36.96

23 バイク置場2 2.4000 × 20.8000 ＝ 49.9200 49.92

24 バイク置場3 5.4500 × 2.4000 ＝ 13.0800 13.08

25 バイク置場4-1 16.4000 × 3.4000 ＝ 55.7600 55.76

26 バイク置場4-2（既存） 6.0050 × 3.4970 ＝ 20.9995 21.00

27 バイク置場5 6.0050 × 3.4970 ＝ 20.9995 21.00

28 身障者用駐車場1 6.3000 × 8.1000 ＝ 51.0300 51.03

29 身障者用駐車場2 10.0000 × 7.0500 ＝ 70.5000 70.50

30 車庫（既存） 10.2410 × 5.2980 ＝ 54.2568 54.26

計 674.2005 674.20

合計 4,459.2174 4,459.22

隈研吾建築都市設計事務所
一級建築士 登録第153296号　隈 研吾

羽曳野市
大阪府羽曳野市誉田4-1-1　TEL 072-958-1111

2024.01.06

縮尺

日付 図面番号

工事名

図面名

羽曳野市本庁舎建替整備 基本設計図
特記

建築面積求積図
A-013

(A3)1:400(A1)1:200
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※括弧書きのないものは新築、新設

番号 計算式 面積 面積（㎡）

新本館

1 39.8000 × 19.2750 ＝ 767.1450 767.15

2 39.3750 × 21.7750 ＝ 857.3906 857.39

3 51.1250 × 14.9750 ＝ 765.5969 765.60

4 11.7500 × 11.7500

- 11.7500 × 11.7500 × 3.1400 /4

＝ 29.6834 29.68

計 2,419.8159 2,419.82

渡り廊下

5 4.450 × 3.450 ＝ 15.3525 15.35

計 15.3525 15.35

別館（改修）

6 35.0000 × 14.0000 ＝ 490.0000 490.00

7 5.0000 × 10.0000 ＝ 50.0000 50.00

8 4.4900 × 2.5870 ＝ 11.6156 11.62

9 34.4000 × 1.7250 ＝ 59.3400 59.34

10 20.7350 × 20.8750 ＝ 432.8431 432.84

11 10.6900 × 19.2750 ＝ 206.0498 206.05

計 1,249.8485 1,249.85

別館付属棟

12 10.0000 × 10.0000 ＝ 100.0000 100.00

計 100.0000 100.00

屋根付き駐車場

13 駐輪場1 23.1000 × 2.1000 ＝ 48.5100 48.51

14 駐輪場2 1.9280 × 7.3640 ＝ 14.1978 14.20

15 駐輪場3 24.1000 × 2.5300 ＝ 60.9730 60.97

16 駐輪場4 25.0500 × 2.4000 ＝ 60.1200 60.12

17 駐輪場5-1 3.2190 × 2.4970 ＝ 8.0378 8.04

18 駐輪場5-2（既存） 4.8300 × 2.5070 ＝ 12.1088 12.11

19 駐輪場5-3 2.6000 × 8.6000 ＝ 22.3600 22.36

20 駐輪場5-4 2.6000 × 11.1000 ＝ 28.8600 28.86

21 駐輪場5-5（既存） 2.4600 × 18.5070 ＝ 45.5272 45.53

22 バイク置場1 15.4000 × 2.4000 ＝ 36.9600 36.96

23 バイク置場2 2.4000 × 20.8000 ＝ 49.9200 49.92

24 バイク置場3 5.4500 × 2.4000 ＝ 13.0800 13.08

25 バイク置場4-1 16.4000 × 3.4000 ＝ 55.7600 55.76

26 バイク置場4-2（既存） 6.0050 × 3.4970 ＝ 20.9995 21.00

27 バイク置場5 6.0050 × 3.4970 ＝ 20.9995 21.00

28 身障者用駐車場1 6.3000 × 8.1000 ＝ 51.0300 51.03

29 身障者用駐車場2 10.0000 × 7.0500 ＝ 70.5000 70.50

30 車庫（既存） 10.2410 × 5.2980 ＝ 54.2568 54.26

計 674.2005 674.20

合計 4,459.2174 4,459.22

隈研吾建築都市設計事務所
一級建築士 登録第153296号　隈 研吾

羽曳野市
大阪府羽曳野市誉田4-1-1　TEL 072-958-1111

2024.01.06

縮尺

日付 図面番号

工事名

図面名

羽曳野市本庁舎建替整備 基本設計図
特記

建築面積求積図
A-013

(A3)1:400(A1)1:200

3. 建築面積求積図【S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館1階 2124.225 - 0 0.000 2124.23 4139.41

別館1階 1234.896 - 0 0.000 1234.90

別館付属棟 106.090 - 0 0.000 106.09

屋根付き駐車場 0.000 - - 674.200 674.20
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館1階

1 EPS1-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC1-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC1-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC1-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS1-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS1-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC1-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC1-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 多目的WC1-2（男子） 2.900 ｘ 4.000 ＝ 11.6000 11.60

16 多目的WC1-3（女子） 3.025 ｘ 4.000 ＝ 12.1000 12.10

17
執務室1-2

11.650 ｘ 4.000 ＝ 46.6000 301.00

18 17.575 ｘ 14.475 ＝ 254.3981

19 空調機械室1-1 4.000 ｘ 8.775 ＝ 35.1000 35.10

20 雨水ろ過室 4.800 ｘ 8.775 ＝ 42.1200 42.12

21 倉庫1-1 2.000 ｘ 8.775 ＝ 17.5500 17.55

22

廊下1-2

1.663 ｘ 11.625 ＝ 19.3324 38.12

23 0.972 ｘ 7.350 ＝ 7.1442

24 1.700 ｘ 6.850 ＝ 11.6450

25 ゴミ集積場 6.713 ｘ 3.845 ＝ 25.8115 25.81

26 倉庫1-2 2.250 ｘ 3.200 ＝ 7.2000 7.20

27 オイルギアポンプ室 4.463 ｘ 3.200 ＝ 14.2816 14.28

28 執務室1-3 4.800 ｘ 9.700 ＝ 46.5600 46.56

29
清掃員控室

6.000 ｘ 2.350 ＝ 14.1000 21.52

30 5.028 ｘ 1.475 ＝ 7.4163

31 ATMコーナー 5.028 ｘ 5.875 ＝ 29.5395 29.54

32

エントランスホール

10.825 ｘ 23.525 ＝ 254.6581 417.91

33 6.750 ｘ 2.553 ＝ 17.2328

34 19.175 ｘ 2.553 ＝ 48.9538

35 10.500 ｘ 0.275 ＝ 2.8875

36 9.300 ｘ 1.150 ＝ 10.6950

37 8.675 ｘ 7.000 ＝ 60.7250

38 5.950 ｘ 3.825 ＝ 22.7588

39 風除室1-2 2.725 ｘ 3.825 ＝ 10.4231 10.42

40 風除室1-1 4.500 ｘ 4.500 ＝ 20.2500 20.25

41 廊下1-1 22.350 ｘ 3.775 ＝ 84.3713 84.37

42
執務室1-1

18.550 ｘ 21.248 ＝ 394.1504 533.89

43 7.375 ｘ 18.948 ＝ 139.7415

44 消火ポンプ室 7.375 ｘ 5.000 ＝ 36.8750 36.88

45 授乳室1-1 3.100 ｘ 8.200 ＝ 25.4200 25.42

46 中央監視室 4.011 ｘ 5.500 ＝ 22.0605 22.06

47 宿直室 3.364 ｘ 5.500 ＝ 18.5020 18.50

48 風除室1-3 3.625 ｘ 3.775 ＝ 13.6844 13.68

49

市民ギャラリー

9.325 ｘ 0.275 ＝ 2.5644 59.57

50 10.475 ｘ 1.150 ＝ 12.0463

51 11.100 ｘ 4.050 ＝ 44.9550

52 売店 11.100 ｘ 6.775 ＝ 75.2025 75.20

計 2124.23

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館1階

1

執務室1-3

0.467 ｘ 8.550 ＝ 3.9929 419.85

2 5.716 ｘ 7.700 ＝ 44.0132

3 19.217 ｘ 10.750 ＝ 206.5828

4 9.700 ｘ 10.750 ＝ 104.2750

5 5.700 ｘ 10.700 ＝ 60.9900

6
守衛室

0.467 ｘ 1.850 ＝ 0.8640 14.50

7 5.050 ｘ 2.700 ＝ 13.6350

8 ESP1-1 1.133 ｘ 3.050 ＝ 3.4557 3.46

9

エントランスホール

5.050 ｘ 4.300 ＝ 21.7150 286.19

10 10.650 ｘ 3.600 ＝ 38.3400

11 14.700 ｘ 3.350 ＝ 49.2450

12 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

13 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

14 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

15 5.167 ｘ 0.400 ＝ 2.0668

16 4.950 ｘ 1.100 ＝ 5.4450

17 5.250 ｘ 3.500 ＝ 18.3750

18 5.750 ｘ 1.850 ＝ 10.6375

19 3.500 ｘ 7.800 ＝ 27.3000

20 9.400 ｘ 9.145 ＝ 85.9630

21 PS1-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

22 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

23 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

24 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

25 相談室１ 2.628 ｘ 3.150 ＝ 8.2782 8.28

26 相談室2 3.123 ｘ 3.150 ＝ 9.8375 9.84

27 相談室3 2.375 ｘ 3.075 ＝ 7.3031 7.30

28 相談室4 2.375 ｘ 3.075 ＝ 7.3031 7.30

29 相談室5 2.375 ｘ 3.075 7.3031 7.30

30 相談室6 2.375 ｘ 3.075 ＝ 7.3031 7.30

31

執務室1-1

1.150 ｘ 0.344 ＝ 0.3956 207.36

32 1.320 ｘ 2.481 ＝ 3.2749

33 10.820 ｘ 18.825 ＝ 203.6865

34 執務室1-2 11.000 ｘ 10.370 ＝ 114.0700 114.07

35 PS1-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

36 EPS1-2 2.217 ｘ 2.710 ＝ 6.0081 6.01

37 TELコーナー 2.300 ｘ 1.800 ＝ 4.1400 4.14

38

屋内階段

3.766 ｘ 6.000 ＝ 22.5960 29.46

39 3.683 ｘ 0.700 ＝ 2.5781

40 3.900 ｘ 1.100 ＝ 4.2900

41 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

42 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

43 風除室1 9.400 ｘ 4.055 ＝ 38.1170 38.12

計 1234.90

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館付属棟

1 倉庫1 2.650 ｘ 5.150 ＝ 13.6475 13.65

2 倉庫2 5.000 ｘ 5.150 ＝ 25.7500 25.75

3 倉庫3 2.650 ｘ 5.150 ＝ 13.6475 13.65

4
洗濯室

3.250 ｘ 5.150 ＝ 16.7375 18.50

5 0.875 ｘ 2.017 ＝ 1.7649

6
休憩室

0.875 ｘ 3.133 ＝ 2.7414 20.90

7 3.525 ｘ 5.150 ＝ 18.1538

8 倉庫4 2.650 ｘ 5.150 ＝ 13.6475 13.65

計 106.09

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館1階 2124.225 - 0 0.000 2124.23 4139.41

別館1階 1234.896 - 0 0.000 1234.90

別館付属棟 106.090 - 0 0.000 106.09

屋根付き駐車場 0.000 - - 674.200 674.20
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館1階

1 EPS1-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC1-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC1-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC1-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS1-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS1-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC1-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC1-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 多目的WC1-2（男子） 2.900 ｘ 4.000 ＝ 11.6000 11.60

16 多目的WC1-3（女子） 3.025 ｘ 4.000 ＝ 12.1000 12.10

17
執務室1-2

11.650 ｘ 4.000 ＝ 46.6000 301.00

18 17.575 ｘ 14.475 ＝ 254.3981

19 空調機械室1-1 4.000 ｘ 8.775 ＝ 35.1000 35.10

20 雨水ろ過室 4.800 ｘ 8.775 ＝ 42.1200 42.12

21 倉庫1-1 2.000 ｘ 8.775 ＝ 17.5500 17.55

22

廊下1-2

1.663 ｘ 11.625 ＝ 19.3324 38.12

23 0.972 ｘ 7.350 ＝ 7.1442

24 1.700 ｘ 6.850 ＝ 11.6450

25 ゴミ集積場 6.713 ｘ 3.845 ＝ 25.8115 25.81

26 倉庫1-2 2.250 ｘ 3.200 ＝ 7.2000 7.20

27 オイルギアポンプ室 4.463 ｘ 3.200 ＝ 14.2816 14.28

28 執務室1-3 4.800 ｘ 9.700 ＝ 46.5600 46.56

29
清掃員控室

6.000 ｘ 2.350 ＝ 14.1000 21.52

30 5.028 ｘ 1.475 ＝ 7.4163

31 ATMコーナー 5.028 ｘ 5.875 ＝ 29.5395 29.54

32

エントランスホール

10.825 ｘ 23.525 ＝ 254.6581 417.91

33 6.750 ｘ 2.553 ＝ 17.2328

34 19.175 ｘ 2.553 ＝ 48.9538

35 10.500 ｘ 0.275 ＝ 2.8875

36 9.300 ｘ 1.150 ＝ 10.6950

37 8.675 ｘ 7.000 ＝ 60.7250

38 5.950 ｘ 3.825 ＝ 22.7588

39 風除室1-2 2.725 ｘ 3.825 ＝ 10.4231 10.42

40 風除室1-1 4.500 ｘ 4.500 ＝ 20.2500 20.25

41 廊下1-1 22.350 ｘ 3.775 ＝ 84.3713 84.37

42
執務室1-1

18.550 ｘ 21.248 ＝ 394.1504 533.89

43 7.375 ｘ 18.948 ＝ 139.7415

44 消火ポンプ室 7.375 ｘ 5.000 ＝ 36.8750 36.88

45 授乳室1-1 3.100 ｘ 8.200 ＝ 25.4200 25.42

46 中央監視室 4.011 ｘ 5.500 ＝ 22.0605 22.06

47 宿直室 3.364 ｘ 5.500 ＝ 18.5020 18.50

48 風除室1-3 3.625 ｘ 3.775 ＝ 13.6844 13.68

49

市民ギャラリー

9.325 ｘ 0.275 ＝ 2.5644 59.57

50 10.475 ｘ 1.150 ＝ 12.0463

51 11.100 ｘ 4.050 ＝ 44.9550

52 売店 11.100 ｘ 6.775 ＝ 75.2025 75.20

計 2124.23

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館1階

1

執務室1-3

0.467 ｘ 8.550 ＝ 3.9929 419.85

2 5.716 ｘ 7.700 ＝ 44.0132

3 19.217 ｘ 10.750 ＝ 206.5828

4 9.700 ｘ 10.750 ＝ 104.2750

5 5.700 ｘ 10.700 ＝ 60.9900

6
守衛室

0.467 ｘ 1.850 ＝ 0.8640 14.50

7 5.050 ｘ 2.700 ＝ 13.6350

8 ESP1-1 1.133 ｘ 3.050 ＝ 3.4557 3.46

9

エントランスホール

5.050 ｘ 4.300 ＝ 21.7150 286.19

10 10.650 ｘ 3.600 ＝ 38.3400

11 14.700 ｘ 3.350 ＝ 49.2450

12 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

13 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

14 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

15 5.167 ｘ 0.400 ＝ 2.0668

16 4.950 ｘ 1.100 ＝ 5.4450

17 5.250 ｘ 3.500 ＝ 18.3750

18 5.750 ｘ 1.850 ＝ 10.6375

19 3.500 ｘ 7.800 ＝ 27.3000

20 9.400 ｘ 9.145 ＝ 85.9630

21 PS1-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

22 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

23 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

24 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

25 相談室１ 2.628 ｘ 3.150 ＝ 8.2782 8.28

26 相談室2 3.123 ｘ 3.150 ＝ 9.8375 9.84

27 相談室3 2.375 ｘ 3.075 ＝ 7.3031 7.30

28 相談室4 2.375 ｘ 3.075 ＝ 7.3031 7.30

29 相談室5 2.375 ｘ 3.075 7.3031 7.30

30 相談室6 2.375 ｘ 3.075 ＝ 7.3031 7.30

31

執務室1-1

1.150 ｘ 0.344 ＝ 0.3956 207.36

32 1.320 ｘ 2.481 ＝ 3.2749

33 10.820 ｘ 18.825 ＝ 203.6865

34 執務室1-2 11.000 ｘ 10.370 ＝ 114.0700 114.07

35 PS1-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

36 EPS1-2 2.217 ｘ 2.710 ＝ 6.0081 6.01

37 TELコーナー 2.300 ｘ 1.800 ＝ 4.1400 4.14

38

屋内階段

3.766 ｘ 6.000 ＝ 22.5960 29.46

39 3.683 ｘ 0.700 ＝ 2.5781

40 3.900 ｘ 1.100 ＝ 4.2900

41 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

42 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

43 風除室1 9.400 ｘ 4.055 ＝ 38.1170 38.12

計 1234.90

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館付属棟

1 倉庫1 2.650 ｘ 5.150 ＝ 13.6475 13.65

2 倉庫2 5.000 ｘ 5.150 ＝ 25.7500 25.75

3 倉庫3 2.650 ｘ 5.150 ＝ 13.6475 13.65

4
洗濯室

3.250 ｘ 5.150 ＝ 16.7375 18.50

5 0.875 ｘ 2.017 ＝ 1.7649

6
休憩室

0.875 ｘ 3.133 ＝ 2.7414 20.90

7 3.525 ｘ 5.150 ＝ 18.1538

8 倉庫4 2.650 ｘ 5.150 ＝ 13.6475 13.65

計 106.09

4. 延床面積求積図 -1 階【S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館2階

1 EPS2-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC2-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC2-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC2-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS2-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS2-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC2-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC2-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 執務室2-2 23.625 ｘ 11.430 ＝ 270.0338 270.03

16 ドライルーム 4.750 ｘ 5.680 ＝ 26.9800 26.98

17 男子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ2-1 4.750 ｘ 3.200 ＝ 15.2000 15.20

18 女子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ2-1 4.750 ｘ 2.550 ＝ 12.1125 12.11

19
廊下2-2

1.663 ｘ 4.580 ＝ 7.6165 19.26

20 1.700 ｘ 6.850 ＝ 11.6450

21

共用部2

16.500 ｘ 3.328 ＝ 54.9120 371.19

22 9.475 ｘ 2.828 ＝ 26.7953

23 5.738 ｘ 8.472 ＝ 48.6123

24 16.513 ｘ 8.359 ＝ 138.0322

25 12.713 ｘ 3.366 ＝ 42.7920

26 10.511 ｘ 0.275 ＝ 2.8905

27 4.773 ｘ 11.975 ＝ 57.1567

28 風除室2-1 3.800 ｘ 3.366 ＝ 12.7908 12.79

29 執務室2-1 10.762 ｘ 5.850 ＝ 62.9577 447.19

30 20.238 ｘ 14.622 ＝ 295.9200

31 7.375 ｘ 11.975 ＝ 88.3156

32 倉庫2-1 4.738 ｘ 6.350 ＝ 30.0863 30.09

33 会議室2-1 4.738 ｘ 6.350 ＝ 30.0863 30.09

34 共用スペース・会議室 10.502 ｘ 12.250 ＝ 128.6495 128.65

35 廊下2-1 18.600 ｘ 3.775 ＝ 70.2150 70.22

36 授乳室2-1 3.100 ｘ 8.200 ＝ 25.4200 25.42

37 渡廊下2 4.725 ｘ 3.128 ＝ 14.7798 14.78

計 1677.57

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館2階

1
予備室

10.400 ｘ 8.400 ＝ 87.3600 98.29

2 4.650 ｘ 2.350 ＝ 10.9275

3 研修室3 5.000 ｘ 10.750 ＝ 53.7500 53.75

4 研修室2 5.000 ｘ 10.750 ＝ 53.7500 53.75

5
研修室1

4.700 ｘ 10.750 ＝ 50.5250 52.29

6 0.884 ｘ 2.000 ＝ 1.7680

7
前室

0.884 ｘ 1.950 ＝ 1.7238 6.18

8 3.300 ｘ 1.350 ＝ 4.4550

9 EPS2-3 3.300 ｘ 1.050 ＝ 3.4650 3.47

10

控室

5.300 ｘ 4.400 ＝ 23.3200 31.94

11 4.417 ｘ 1.000 ＝ 4.4170

12 1.400 ｘ 3.000 ＝ 4.2000

13 録音室 3.017 ｘ 2.950 ＝ 8.9002 8.90

14 作業室1 5.000 ｘ 5.100 ＝ 25.5000 25.50

15 作業室2 5.400 ｘ 5.100 ＝ 27.5400 27.54

16
ボランティア室

4.700 ｘ 5.650 ＝ 26.5550 58.48

17 5.700 ｘ 5.600 ＝ 31.9200

18 EPS2-1 0.700 ｘ 2.000 ＝ 1.4000 1.40

19

廊下

4.760 ｘ 4.400 ＝ 20.9440 234.86

20 0.990 ｘ 4.300 ＝ 4.2570

21 9.950 ｘ 3.950 ＝ 39.3025

22 14.700 ｘ 3.350 ＝ 49.2450

23 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

24 5.855 ｘ 5.300 ＝ 31.0315

25 3.845 ｘ 3.500 ＝ 13.4575

26 4.950 ｘ 3.200 ＝ 15.8400

27 5.303 ｘ 1.500 ＝ 7.9545

28 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

29 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

30 3.500 ｘ 6.000 ＝ 21.0000

31 0.600 ｘ 2.400 ＝ 1.4400

32 1.400 ｘ 2.350 ＝ 3.2900

33 倉庫2-1 5.050 ｘ 2.000 ＝ 10.1000 10.10

34
会議室・入札関係

4.700 ｘ 5.745 ＝ 27.0015 57.45

35 5.300 ｘ 5.745 ＝ 30.4485

36 PS2-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

37 EPS2-2 2.217 ｘ 2.710 ＝ 6.0081 6.01

38

屋内階段

3.766 ｘ 6.000 ＝ 22.5960 28.92

39 3.628 ｘ 0.300 ＝ 1.0884

40 3.490 ｘ 1.500 ＝ 5.2350

41 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

42 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

43 PS2-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

44 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

45 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

46 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

47 書庫2-1 5.750 ｘ 7.000 ＝ 40.2500 40.25

48 自販機置場 2.000 ｘ 2.300 ＝ 4.6000 4.60

49

会議休憩スペース

2.950 ｘ 5.300 ＝ 15.6350
46.12

50 5.000 ｘ 0.745 ＝ 3.7250

51 5.400 ｘ 4.955 ＝ 26.7570

52 更衣室（女性） 7.750 ｘ 3.000 ＝ 23.2500 23.25

53 更衣室（男性） 5.700 ｘ 5.700 ＝ 32.4900 32.49

54 執務室2-2 10.940 ｘ 5.700 ＝ 62.3580 62.36

55

執務室2-1

10.940 ｘ 4.995 ＝ 54.6453 170.72

56 10.640 ｘ 5.745 ＝ 61.1268

57 11.090 ｘ 4.955 ＝ 54.9510

計 1203.02

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館2階 1640.960 EV1 22.883 36.609 1677.57 2880.59

EV2 13.726

別館2階 1195.978 EV-2 7.043 7.043 1203.02

15

19

26

30

25

27

21

31

33

22

23

36

29

28

24

35

34

32

1

16 17

2

19 20 21

3
5

13

14

6
4

7

8

9

18

10
15

11

12

22
44 43

31

32

23

36

37
38 42

41

29

28

27

39

40

25 26
24

45

46

47

52

5351

50

3534

33

49

48

30吹抜け

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10 11

12

13

14

16

17

18

20

37

11
,9
75

18,600

12
,2
50

10,400

4,650

2,
35

0

2,
00

0

700
5,050 5,000

8,
40

0

2,
00

0

5,300

4,
40

0

3,017

2,
95

0

1,400

3,
00

0

3,300 1,
35

0

3,300

884

1,
95

0

5,000

5,
10

0

5,400

5,
10

0

5,700

5,
60

0

4,700

5,
65

0

4,700 1,
65

0

2,500 2,200 2,
00

0

600

2,
35

0

2,
40

0

1,400

1,
05

0

5,700

3,
00

0

5,700

3,
00

0

5,750

7,
00

0

7,750

3,
00

0

2,000

2,
30

0

2,950

5,
30

0

5,300

5,
74

5

4,700

11,090

4,
95

5

10,640

5,
74

5

10,940

5,
70

0

4,760

4,
40

0

4,
30

0

990
14,700

3,
35

0

3,500

6,
00

0

5,855

5,
30

0

3,845

3,
50

0

5,303 1,
50

0

5,217

4,
80

0

2,400

1,
50

0

2,817

2,
50

0

2,817 2,
30

0

3,490
3,628

1,
50

0

3,766

6,
00

0

2,217

2,
71

0
3,
29

0

4,950

3,
20

0
4,
95

5

5,
70

0

5,7005,400

5,000 74
5

10
,7
50

30
0

9,950

3,
95

0

3,
12

8

3,750

4,
68

9

2,300

3,
51

1

2,
81

1
70

0

2,9502,800

4,300

3,
51

1

4,
68

9

8,
20

0
3,400

5,
65

0

4,050

4,050

2,
55

0

6,
85

0

6,713

2,
33

0

6,675

2,
90

0

3,475

3,
95

0

2,
25

0

6,713

3,200

3,
95

0

23,625

4,750

5,
68

0

1,663

4,
58

0

1,7004,750

3,
20

0
2,
55

0

16,513

3,
32

8

9,475

2,
82

8

16,500

5,738

8,
47

2
8,
35

9

12,713

27
5

3,
36

6

3,800

10,502

10,511

3,
36

6

8,
20

0

3,100

4,773

3,
77

5

7,375

11
,9
75

20,238

14
,6
22

10,762

5,
85

0

4,738 4,738

6,
35

0

4,725

11
,4
30 4,417 1,
00

0

54

55

56

57

4,
99

5

10,940

5,000 4,700

番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館2階

1 EPS2-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC2-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC2-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC2-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS2-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS2-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC2-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC2-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 執務室2-2 23.625 ｘ 11.430 ＝ 270.0338 270.03

16 ドライルーム 4.750 ｘ 5.680 ＝ 26.9800 26.98

17 男子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ2-1 4.750 ｘ 3.200 ＝ 15.2000 15.20

18 女子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ2-1 4.750 ｘ 2.550 ＝ 12.1125 12.11

19
廊下2-2

1.663 ｘ 4.580 ＝ 7.6165 19.26

20 1.700 ｘ 6.850 ＝ 11.6450

21

共用部2

16.500 ｘ 3.328 ＝ 54.9120 371.19

22 9.475 ｘ 2.828 ＝ 26.7953

23 5.738 ｘ 8.472 ＝ 48.6123

24 16.513 ｘ 8.359 ＝ 138.0322

25 12.713 ｘ 3.366 ＝ 42.7920

26 10.511 ｘ 0.275 ＝ 2.8905

27 4.773 ｘ 11.975 ＝ 57.1567

28 風除室2-1 3.800 ｘ 3.366 ＝ 12.7908 12.79

29 執務室2-1 10.762 ｘ 5.850 ＝ 62.9577 447.19

30 20.238 ｘ 14.622 ＝ 295.9200

31 7.375 ｘ 11.975 ＝ 88.3156

32 倉庫2-1 4.738 ｘ 6.350 ＝ 30.0863 30.09

33 会議室2-1 4.738 ｘ 6.350 ＝ 30.0863 30.09

34 共用スペース・会議室 10.502 ｘ 12.250 ＝ 128.6495 128.65

35 廊下2-1 18.600 ｘ 3.775 ＝ 70.2150 70.22

36 授乳室2-1 3.100 ｘ 8.200 ＝ 25.4200 25.42

37 渡廊下2 4.725 ｘ 3.128 ＝ 14.7798 14.78

計 1677.57

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館2階

1
予備室

10.400 ｘ 8.400 ＝ 87.3600 98.29

2 4.650 ｘ 2.350 ＝ 10.9275

3 研修室3 5.000 ｘ 10.750 ＝ 53.7500 53.75

4 研修室2 5.000 ｘ 10.750 ＝ 53.7500 53.75

5
研修室1

4.700 ｘ 10.750 ＝ 50.5250 52.29

6 0.884 ｘ 2.000 ＝ 1.7680

7
前室

0.884 ｘ 1.950 ＝ 1.7238 6.18

8 3.300 ｘ 1.350 ＝ 4.4550

9 EPS2-3 3.300 ｘ 1.050 ＝ 3.4650 3.47

10

控室

5.300 ｘ 4.400 ＝ 23.3200 31.94

11 4.417 ｘ 1.000 ＝ 4.4170

12 1.400 ｘ 3.000 ＝ 4.2000

13 録音室 3.017 ｘ 2.950 ＝ 8.9002 8.90

14 作業室1 5.000 ｘ 5.100 ＝ 25.5000 25.50

15 作業室2 5.400 ｘ 5.100 ＝ 27.5400 27.54

16
ボランティア室

4.700 ｘ 5.650 ＝ 26.5550 58.48

17 5.700 ｘ 5.600 ＝ 31.9200

18 EPS2-1 0.700 ｘ 2.000 ＝ 1.4000 1.40

19

廊下

4.760 ｘ 4.400 ＝ 20.9440 234.86

20 0.990 ｘ 4.300 ＝ 4.2570

21 9.950 ｘ 3.950 ＝ 39.3025

22 14.700 ｘ 3.350 ＝ 49.2450

23 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

24 5.855 ｘ 5.300 ＝ 31.0315

25 3.845 ｘ 3.500 ＝ 13.4575

26 4.950 ｘ 3.200 ＝ 15.8400

27 5.303 ｘ 1.500 ＝ 7.9545

28 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

29 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

30 3.500 ｘ 6.000 ＝ 21.0000

31 0.600 ｘ 2.400 ＝ 1.4400

32 1.400 ｘ 2.350 ＝ 3.2900

33 倉庫2-1 5.050 ｘ 2.000 ＝ 10.1000 10.10

34
会議室・入札関係

4.700 ｘ 5.745 ＝ 27.0015 57.45

35 5.300 ｘ 5.745 ＝ 30.4485

36 PS2-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

37 EPS2-2 2.217 ｘ 2.710 ＝ 6.0081 6.01

38

屋内階段

3.766 ｘ 6.000 ＝ 22.5960 28.92

39 3.628 ｘ 0.300 ＝ 1.0884

40 3.490 ｘ 1.500 ＝ 5.2350

41 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

42 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

43 PS2-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

44 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

45 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

46 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

47 書庫2-1 5.750 ｘ 7.000 ＝ 40.2500 40.25

48 自販機置場 2.000 ｘ 2.300 ＝ 4.6000 4.60

49

会議休憩スペース

2.950 ｘ 5.300 ＝ 15.6350
46.12

50 5.000 ｘ 0.745 ＝ 3.7250

51 5.400 ｘ 4.955 ＝ 26.7570

52 更衣室（女性） 7.750 ｘ 3.000 ＝ 23.2500 23.25

53 更衣室（男性） 5.700 ｘ 5.700 ＝ 32.4900 32.49

54 執務室2-2 10.940 ｘ 5.700 ＝ 62.3580 62.36

55

執務室2-1

10.940 ｘ 4.995 ＝ 54.6453 170.72

56 10.640 ｘ 5.745 ＝ 61.1268

57 11.090 ｘ 4.955 ＝ 54.9510

計 1203.02

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館2階 1640.960 EV1 22.883 36.609 1677.57 2880.59

EV2 13.726

別館2階 1195.978 EV-2 7.043 7.043 1203.02

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

4. 延床面積求積図 -2 階【S=1/400】 2 . 建 築 計 画



2 8隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

共用部共用部

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館3階

1 EPS3-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC3-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC3-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC3-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS3-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS3-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC3-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC3-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15

執務室3-2

16.875 ｘ 14.205 ＝ 239.7094 323.98

16 14.785 ｘ 4.270 ＝ 63.1320

17 7.475 ｘ 2.828 ＝ 21.1393

18 集密書架 5.950 ｘ 9.925 ＝ 59.0538 59.05

19 郵便作業室 4.400 ｘ 4.270 ＝ 18.7880 18.79

20
印刷室

5.950 ｘ 4.280 ＝ 25.4660 41.01

21 3.640 ｘ 4.270 ＝ 15.5428

22 防災備蓄倉庫 5.025 ｘ 5.050 ＝ 25.3763 25.38

23 男子パウダールーム3-1 1.990 ｘ 5.050 ＝ 10.0495 10.05

24 女子パウダールーム3-1 2.410 ｘ 7.045 ＝ 16.9785 16.98

25

廊下3-2

7.015 ｘ 1.995 ＝ 13.9949 45.26

26 2.713 ｘ 4.580 ＝ 12.4255

27 2.750 ｘ 6.850 ＝ 18.8375

28

共用部3

24.775 ｘ 2.828 ＝ 70.0637 227.75

29 2.225 ｘ 16.172 ＝ 35.9827

30 9.700 ｘ 4.800 ＝ 46.5600

31 6.275 ｘ 11.975 ＝ 75.1431

32 会議室3-3（将来執務室） 7.475 ｘ 10.172 ＝ 76.0357 76.04

33 会議室3-2（将来執務室） 7.475 ｘ 6.000 ＝ 44.8500 44.85

34 特別会議室 14.275 ｘ 10.172 ＝ 145.2053 145.21

35 会議室3-1 8.275 ｘ 5.500 ＝ 45.5125 45.51

36 トイレ（執務室3-5） 1.200 ｘ 2.000 ＝ 2.4000 2.40

37 洗面室（執務室3-5） 2.210 ｘ 2.000 ＝ 4.4200 4.42

38
執務室3-5

4.865 ｘ 6.322 ＝ 30.7565 45.49

39 3.410 ｘ 4.322 ＝ 14.7380

40 倉庫・給湯（執務室3-1） 3.580 ｘ 4.725 ＝ 16.9155 16.92

41 会議室3-4 7.420 ｘ 4.725 ＝ 35.0595 35.06

42 執務室3-1 11.000 ｘ 3.725 ＝ 40.9750 40.98

43

廊下3-3

3.275 ｘ 8.450 ＝ 27.6738 63.86

44 14.275 ｘ 2.350 ＝ 33.5463

45 2.200 ｘ 1.200 ＝ 2.6400

46 執務室3-4 8.275 ｘ 5.175 ＝ 42.8231 42.82

47 執務室3-3 8.275 ｘ 5.175 ＝ 42.8231 42.82

48
展示スペース

4.650 ｘ 5.800 ＝ 26.9700 28.17

49 1.000 ｘ 1.200 ＝ 1.2000

50 待合スペース 5.825 ｘ 5.800 ＝ 33.7850 33.79

51 応接室3-1 9.475 ｘ 4.975 ＝ 47.1381 47.14

52 廊下3-1 16.500 ｘ 3.775 ＝ 62.2875 62.29

53 渡廊下3 4.725 ｘ 3.128 ＝ 14.7798 14.78

計 1764.35

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館3階

1 執務室3-3 5.400 ｘ 5.400 ＝ 29.1600 29.16

2 小会議室3-1 5.400 ｘ 5.000 ＝ 27.0000 27.00

3 執務室3-2 30.000 ｘ 10.750 ＝ 322.5000 322.50

4 書庫3-1 5.400 ｘ 10.750 ＝ 58.0500 58.05

5

執務室3-1

9.200 ｘ 0.735 ＝ 6.7620 75.94

6 9.550 ｘ 6.465 ＝ 61.7408

7 1.150 ｘ 6.465 ＝ 7.4348

8

廊下

4.700 ｘ 4.400 ＝ 20.6800 240.55

9 0.700 ｘ 4.300 ＝ 3.0100

10 13.800 ｘ 3.950 ＝ 54.5100

11 11.200 ｘ 3.350 ＝ 37.5200

12 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

13 3.450 ｘ 5.400 ＝ 18.6300

14 5.805 ｘ 3.800 ＝ 22.0590

15 4.350 ｘ 7.200 ＝ 31.3200

16 3.490 ｘ 2.000 ＝ 6.9800

17 5.355 ｘ 3.500 ＝ 18.7425

18 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

19 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

20 大会議室1 11.050 ｘ 5.700 ＝ 62.9850 62.99

21 大会議室2 11.050 ｘ 5.000 ＝ 55.2500 55.25

22 大会議室3 11.050 ｘ 5.700 ＝ 62.9850 62.99

23 PS3-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

24 EPS3-1 2.217 ｘ 2.710 ＝ 6.0081 6.01

25

屋内階段

3.766 ｘ 6.000 ＝ 22.5960 28.92

26 3.628 ｘ 0.300 ＝ 1.0884

27 3.490 ｘ 1.501 ＝ 5.2385

28 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

29 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

30 PS3-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

31 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

32 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

33 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

34
機械室

4.550 ｘ 3.500 ＝ 15.9250 20.80

35 1.150 ｘ 4.235 ＝ 4.8703

36
特別会議室

5.650 ｘ 1.500 ＝ 8.4750 38.69

37 5.300 ｘ 5.700 ＝ 30.2100

計 1093.25

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館3階 1727.738 EV1 22.883 36.609 1764.35 2857.59

EV2 13.726

別館3階 1086.204 EV-2 7.043 7.043 1093.25
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館3階

1 EPS3-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC3-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC3-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC3-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS3-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS3-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC3-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC3-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15

執務室3-2

16.875 ｘ 14.205 ＝ 239.7094 323.98

16 14.785 ｘ 4.270 ＝ 63.1320

17 7.475 ｘ 2.828 ＝ 21.1393

18 集密書架 5.950 ｘ 9.925 ＝ 59.0538 59.05

19 郵便作業室 4.400 ｘ 4.270 ＝ 18.7880 18.79

20
印刷室

5.950 ｘ 4.280 ＝ 25.4660 41.01

21 3.640 ｘ 4.270 ＝ 15.5428

22 防災備蓄倉庫 5.025 ｘ 5.050 ＝ 25.3763 25.38

23 男子パウダールーム3-1 1.990 ｘ 5.050 ＝ 10.0495 10.05

24 女子パウダールーム3-1 2.410 ｘ 7.045 ＝ 16.9785 16.98

25

廊下3-2

7.015 ｘ 1.995 ＝ 13.9949 45.26

26 2.713 ｘ 4.580 ＝ 12.4255

27 2.750 ｘ 6.850 ＝ 18.8375

28

共用部3

24.775 ｘ 2.828 ＝ 70.0637 227.75

29 2.225 ｘ 16.172 ＝ 35.9827

30 9.700 ｘ 4.800 ＝ 46.5600

31 6.275 ｘ 11.975 ＝ 75.1431

32 会議室3-3（将来執務室） 7.475 ｘ 10.172 ＝ 76.0357 76.04

33 会議室3-2（将来執務室） 7.475 ｘ 6.000 ＝ 44.8500 44.85

34 特別会議室 14.275 ｘ 10.172 ＝ 145.2053 145.21

35 会議室3-1 8.275 ｘ 5.500 ＝ 45.5125 45.51

36 トイレ（執務室3-5） 1.200 ｘ 2.000 ＝ 2.4000 2.40

37 洗面室（執務室3-5） 2.210 ｘ 2.000 ＝ 4.4200 4.42

38
執務室3-5

4.865 ｘ 6.322 ＝ 30.7565 45.49

39 3.410 ｘ 4.322 ＝ 14.7380

40 倉庫・給湯（執務室3-1） 3.580 ｘ 4.725 ＝ 16.9155 16.92

41 会議室3-4 7.420 ｘ 4.725 ＝ 35.0595 35.06

42 執務室3-1 11.000 ｘ 3.725 ＝ 40.9750 40.98

43

廊下3-3

3.275 ｘ 8.450 ＝ 27.6738 63.86

44 14.275 ｘ 2.350 ＝ 33.5463

45 2.200 ｘ 1.200 ＝ 2.6400

46 執務室3-4 8.275 ｘ 5.175 ＝ 42.8231 42.82

47 執務室3-3 8.275 ｘ 5.175 ＝ 42.8231 42.82

48
展示スペース

4.650 ｘ 5.800 ＝ 26.9700 28.17

49 1.000 ｘ 1.200 ＝ 1.2000

50 待合スペース 5.825 ｘ 5.800 ＝ 33.7850 33.79

51 応接室3-1 9.475 ｘ 4.975 ＝ 47.1381 47.14

52 廊下3-1 16.500 ｘ 3.775 ＝ 62.2875 62.29

53 渡廊下3 4.725 ｘ 3.128 ＝ 14.7798 14.78

計 1764.35

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館3階

1 執務室3-3 5.400 ｘ 5.400 ＝ 29.1600 29.16

2 小会議室3-1 5.400 ｘ 5.000 ＝ 27.0000 27.00

3 執務室3-2 30.000 ｘ 10.750 ＝ 322.5000 322.50

4 書庫3-1 5.400 ｘ 10.750 ＝ 58.0500 58.05

5

執務室3-1

9.200 ｘ 0.735 ＝ 6.7620 75.94

6 9.550 ｘ 6.465 ＝ 61.7408

7 1.150 ｘ 6.465 ＝ 7.4348

8

廊下

4.700 ｘ 4.400 ＝ 20.6800 240.55

9 0.700 ｘ 4.300 ＝ 3.0100

10 13.800 ｘ 3.950 ＝ 54.5100

11 11.200 ｘ 3.350 ＝ 37.5200

12 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

13 3.450 ｘ 5.400 ＝ 18.6300

14 5.805 ｘ 3.800 ＝ 22.0590

15 4.350 ｘ 7.200 ＝ 31.3200

16 3.490 ｘ 2.000 ＝ 6.9800

17 5.355 ｘ 3.500 ＝ 18.7425

18 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

19 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

20 大会議室1 11.050 ｘ 5.700 ＝ 62.9850 62.99

21 大会議室2 11.050 ｘ 5.000 ＝ 55.2500 55.25

22 大会議室3 11.050 ｘ 5.700 ＝ 62.9850 62.99

23 PS3-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

24 EPS3-1 2.217 ｘ 2.710 ＝ 6.0081 6.01

25

屋内階段

3.766 ｘ 6.000 ＝ 22.5960 28.92

26 3.628 ｘ 0.300 ＝ 1.0884

27 3.490 ｘ 1.501 ＝ 5.2385

28 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

29 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

30 PS3-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

31 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

32 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

33 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

34
機械室

4.550 ｘ 3.500 ＝ 15.9250 20.80

35 1.150 ｘ 4.235 ＝ 4.8703

36
特別会議室

5.650 ｘ 1.500 ＝ 8.4750 38.69

37 5.300 ｘ 5.700 ＝ 30.2100

計 1093.25

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館3階 1727.738 EV1 22.883 36.609 1764.35 2857.59

EV2 13.726

別館3階 1086.204 EV-2 7.043 7.043 1093.25

4. 延床面積求積図 -3 階【S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館4階

1 EPS4-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC4-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC4-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC4-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS4-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS4-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC4-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC4-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 会議室4-1 5.730 ｘ 9.975 ＝ 57.1568 57.16

16 男子シャワー室 5.770 ｘ 2.835 ＝ 16.3580 16.36

17 男子更衣室 9.100 ｘ 2.835 ＝ 25.7985 25.80

18 女子シャワー室 5.770 ｘ 2.835 ＝ 16.3580 16.36

19 女子更衣室 9.100 ｘ 2.835 ＝ 25.7985 25.80

20 倉庫4-1 6.970 ｘ 4.305 ＝ 30.0059 30.01

21 税コールセンター 3.950 ｘ 4.305 ＝ 17.0048 17.00

22 電話交換室 3.950 ｘ 4.305 ＝ 17.0048 17.00

23
廊下4-2

1.663 ｘ 3.125 ＝ 5.1969 16.84

24 1.700 ｘ 6.850 ＝ 11.6450

25

共用部4

9.475 ｘ 2.828 ＝ 26.7953 180.14

26 19.500 ｘ 2.725 ＝ 53.1375

27 3.050 ｘ 21.075 ＝ 64.2788

28 3.000 ｘ 11.975 ＝ 35.9250

29
執務室4-1

16.450 ｘ 15.075 ＝ 247.9838 403.53

30 25.925 ｘ 6.000 ＝ 155.5500

31 ガス消火用ボンベ室4-1 3.150 ｘ 4.263 ＝ 13.4285 13.43

32
執務室4-2

6.325 ｘ 4.263 ＝ 26.9635 128.43

33 9.475 ｘ 10.709 ＝ 101.4678

34
休憩室

10.475 ｘ 8.200 ＝ 85.8950 121.66

35 9.475 ｘ 3.775 ＝ 35.7681

36 廊下4-1 16.500 ｘ 3.775 ＝ 62.2875 62.29

37 渡廊下4 4.725 ｘ 3.128 ＝ 14.7798 14.78

計 1350.16

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館4階

1 小会議室4-1 5.400 ｘ 5.400 ＝ 29.1600 29.16

2 小会議室4-2 5.400 ｘ 5.000 ＝ 27.0000 27.00

3 執務室4-7 15.000 ｘ 10.750 ＝ 161.2500 161.25

4 執務室4-6 15.000 ｘ 10.750 ＝ 161.2500 161.25

5 コンピューター室 5.400 ｘ 3.400 ＝ 18.3600 18.36

6 備消品室 3.000 ｘ 2.000 ＝ 6.0000 6.00

7 金庫 2.400 ｘ 2.000 ＝ 4.8000 4.80

8 書庫4-1 5.400 ｘ 5.350 ＝ 28.8900 28.89

9

廊下

5.400 ｘ 4.400 ＝ 23.7600 161.20

10 13.800 ｘ 3.300 ＝ 45.5400

11 11.200 ｘ 3.350 ＝ 37.5200

12 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

13 1.922 ｘ 6.700 ＝ 12.8774

14 3.450 ｘ 1.450 ＝ 5.0025

15 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

16 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

17 5.167 ｘ 0.400 ＝ 2.0668

18 4.950 ｘ 1.400 ＝ 6.9300

19 0.300 ｘ 1.350 ＝ 0.4050

20 TELコーナー 1.228 ｘ 1.350 ＝ 1.6578 1.66

21 倉庫4-1 1.528 ｘ 5.350 ＝ 8.1748 8.17

22 PS4-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

23 EPS4-1 2.217 ｘ 3.310 ＝ 7.3383 7.34

24

屋内階段

3.766 ｘ 6.700 ＝ 25.2322 34.13

25 2.217 ｘ 1.500 ＝ 3.3255

26 3.983 ｘ 1.400 ＝ 5.5762

27 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

28 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

29
執務室4-5

10.350 ｘ 0.750 ＝ 7.7625 121.03

30 11.050 ｘ 10.250 ＝ 113.2625

31 執務室4-4 11.050 ｘ 6.050 ＝ 66.8525 66.85

32 PS4-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

33 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

34 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

35 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

36 執務室4-2 5.750 ｘ 5.000 ＝ 28.7500 28.75

37
執務室4-3

4.022 ｘ 4.350 ＝ 17.4957 61.40

38 9.650 ｘ 4.550 ＝ 43.9075

39

小会議室4-3

3.878 ｘ 4.350 ＝ 16.8693 24.48

40 1.750 ｘ 3.700 ＝ 6.4750

41 1.750 ｘ 0.650 ＝ 1.1375

42
執務室4-1

4.950 ｘ 3.200 ＝ 15.8400 76.83

43 10.700 ｘ 5.700 ＝ 60.9900

計 1092.98

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館4階 1313.548 EV1 22.883 36.609 1350.16 2443.13

EV2 13.726

別館4階 1085.933 EV-2 7.043 7.043 1092.98
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館4階

1 EPS4-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC4-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC4-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC4-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS4-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS4-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC4-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC4-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 会議室4-1 5.730 ｘ 9.975 ＝ 57.1568 57.16

16 男子シャワー室 5.770 ｘ 2.835 ＝ 16.3580 16.36

17 男子更衣室 9.100 ｘ 2.835 ＝ 25.7985 25.80

18 女子シャワー室 5.770 ｘ 2.835 ＝ 16.3580 16.36

19 女子更衣室 9.100 ｘ 2.835 ＝ 25.7985 25.80

20 倉庫4-1 6.970 ｘ 4.305 ＝ 30.0059 30.01

21 税コールセンター 3.950 ｘ 4.305 ＝ 17.0048 17.00

22 電話交換室 3.950 ｘ 4.305 ＝ 17.0048 17.00

23
廊下4-2

1.663 ｘ 3.125 ＝ 5.1969 16.84

24 1.700 ｘ 6.850 ＝ 11.6450

25

共用部4

9.475 ｘ 2.828 ＝ 26.7953 180.14

26 19.500 ｘ 2.725 ＝ 53.1375

27 3.050 ｘ 21.075 ＝ 64.2788

28 3.000 ｘ 11.975 ＝ 35.9250

29
執務室4-1

16.450 ｘ 15.075 ＝ 247.9838 403.53

30 25.925 ｘ 6.000 ＝ 155.5500

31 ガス消火用ボンベ室4-1 3.150 ｘ 4.263 ＝ 13.4285 13.43

32
執務室4-2

6.325 ｘ 4.263 ＝ 26.9635 128.43

33 9.475 ｘ 10.709 ＝ 101.4678

34
休憩室

10.475 ｘ 8.200 ＝ 85.8950 121.66

35 9.475 ｘ 3.775 ＝ 35.7681

36 廊下4-1 16.500 ｘ 3.775 ＝ 62.2875 62.29

37 渡廊下4 4.725 ｘ 3.128 ＝ 14.7798 14.78

計 1350.16

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館4階

1 小会議室4-1 5.400 ｘ 5.400 ＝ 29.1600 29.16

2 小会議室4-2 5.400 ｘ 5.000 ＝ 27.0000 27.00

3 執務室4-7 15.000 ｘ 10.750 ＝ 161.2500 161.25

4 執務室4-6 15.000 ｘ 10.750 ＝ 161.2500 161.25

5 コンピューター室 5.400 ｘ 3.400 ＝ 18.3600 18.36

6 備消品室 3.000 ｘ 2.000 ＝ 6.0000 6.00

7 金庫 2.400 ｘ 2.000 ＝ 4.8000 4.80

8 書庫4-1 5.400 ｘ 5.350 ＝ 28.8900 28.89

9

廊下

5.400 ｘ 4.400 ＝ 23.7600 161.20

10 13.800 ｘ 3.300 ＝ 45.5400

11 11.200 ｘ 3.350 ＝ 37.5200

12 4.700 ｘ 1.650 ＝ 7.7550

13 1.922 ｘ 6.700 ＝ 12.8774

14 3.450 ｘ 1.450 ＝ 5.0025

15 2.400 ｘ 4.800 ＝ 11.5200

16 5.217 ｘ 1.500 ＝ 7.8255

17 5.167 ｘ 0.400 ＝ 2.0668

18 4.950 ｘ 1.400 ＝ 6.9300

19 0.300 ｘ 1.350 ＝ 0.4050

20 TELコーナー 1.228 ｘ 1.350 ＝ 1.6578 1.66

21 倉庫4-1 1.528 ｘ 5.350 ＝ 8.1748 8.17

22 PS4-1 2.217 ｘ 3.290 ＝ 7.2939 7.29

23 EPS4-1 2.217 ｘ 3.310 ＝ 7.3383 7.34

24

屋内階段

3.766 ｘ 6.700 ＝ 25.2322 34.13

25 2.217 ｘ 1.500 ＝ 3.3255

26 3.983 ｘ 1.400 ＝ 5.5762

27 湯沸し室 2.817 ｘ 2.300 ＝ 6.4791 6.48

28 EV-2 2.817 ｘ 2.500 ＝ 7.0425 7.04

29
執務室4-5

10.350 ｘ 0.750 ＝ 7.7625 121.03

30 11.050 ｘ 10.250 ＝ 113.2625

31 執務室4-4 11.050 ｘ 6.050 ＝ 66.8525 66.85

32 PS4-2 2.200 ｘ 2.000 ＝ 4.4000 4.40

33 身障者便所 2.500 ｘ 2.000 ＝ 5.0000 5.00

34 便所（女） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

35 便所（男） 5.700 ｘ 3.000 ＝ 17.1000 17.10

36 執務室4-2 5.750 ｘ 5.000 ＝ 28.7500 28.75

37
執務室4-3

4.022 ｘ 4.350 ＝ 17.4957 61.40

38 9.650 ｘ 4.550 ＝ 43.9075

39

小会議室4-3

3.878 ｘ 4.350 ＝ 16.8693 24.48

40 1.750 ｘ 3.700 ＝ 6.4750

41 1.750 ｘ 0.650 ＝ 1.1375

42
執務室4-1

4.950 ｘ 3.200 ＝ 15.8400 76.83

43 10.700 ｘ 5.700 ＝ 60.9900

計 1092.98

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館4階 1313.548 EV1 22.883 36.609 1350.16 2443.13

EV2 13.726

別館4階 1085.933 EV-2 7.043 7.043 1092.98

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

4. 延床面積求積図 -4 階【S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館5階

1 EPS5-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC5-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC5-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC5-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS5-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS5-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC5-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC5-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 全員協議会室 7.463 ｘ 8.775 ＝ 65.4878 65.49

16

廊下5-2

15.412 ｘ 4.075 ＝ 62.8039 250.21

17 2.663 ｘ 3.125 ＝ 8.3219

18 4.150 ｘ 4.700 ＝ 19.5050

19 2.050 ｘ 14.200 ＝ 29.1100

20 4.150 ｘ 1.600 ＝ 6.6400

21 8.150 ｘ 7.200 58.6800

22 20.600 ｘ 2.000 ＝ 41.2000

23 2.000 ｘ 11.975 ＝ 23.9500

24 空調機械室5-1 8.512 ｘ 4.700 ＝ 40.0064 40.01

25 録音室 2.750 ｘ 4.700 ＝ 12.9250 12.93

26
廊下5-3

2.700 ｘ 6.850 ＝ 18.4950 37.25

27 9.375 ｘ 2.000 ＝ 18.7500

28
傍聴席

7.475 ｘ 14.200 ＝ 106.1450 126.67

29 4.275 ｘ 4.800 ＝ 20.5200

30 議場 13.350 ｘ 14.200 ＝ 189.5700 189.57

31 倉庫5-1 4.688 ｘ 3.300 ＝ 15.4704 15.47

32 防災無線室 4.688 ｘ 3.300 ＝ 15.4704 15.47

33 正副議長室 9.375 ｘ 5.500 ＝ 51.5625 51.56

34 応接室5-1 9.375 ｘ 3.800 ＝ 35.6250 35.63

35 相談室5-1 4.200 ｘ 2.400 ＝ 10.0800 10.08

36 相談室5-2 4.200 ｘ 2.400 ＝ 10.0800 10.08

37 委員会室 8.250 ｘ 4.800 ＝ 39.6000 39.60

38 議会事務局 9.700 ｘ 4.000 ＝ 38.8000 38.80

39 面談室5-3 2.750 ｘ 4.000 ＝ 11.0000 11.00

40

共用部5

2.000 ｘ 4.800 ＝ 9.6000 80.37

41 6.275 ｘ 7.200 ＝ 45.1800

42 2.375 ｘ 10.775 ＝ 25.5906

43 議員控室1 5.375 ｘ 3.600 ＝ 19.3500 19.35

44 議員控室2 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

45 議員控室3 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

46 議員控室4 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

47 議員控室5 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

48 議員控室6 5.375 ｘ 3.575 ＝ 19.2156 19.22

49 面談室5-1 3.100 ｘ 4.100 ＝ 12.7100 12.71

50 面談室5-2 3.100 ｘ 4.100 ＝ 12.7100 12.71

51 議員図書室 3.900 ｘ 10.775 ＝ 42.0225 42.02

52 廊下5-1 18.600 ｘ 3.775 ＝ 70.2150 70.22

計 1485.21

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館5階

1 倉庫5-1 5.600 ｘ 1.600 ＝ 8.9600 8.96

2 倉庫5-2 5.600 ｘ 3.000 ＝ 16.8000 16.80

3

更衣室

6.317 ｘ 6.535 ＝ 41.2816 50.18

4 4.245 ｘ 0.895 ＝ 3.7993

5 4.555 ｘ 1.120 ＝ 5.1016

6

屋内階段

0.310 ｘ 0.895 ＝ 0.2775 37.04

7 3.766 ｘ 6.535 ＝ 24.6108

8 5.528 ｘ 0.065 ＝ 0.3593

9 6.045 ｘ 0.830 ＝ 5.0174

10 6.045 ｘ 1.120 ＝ 6.7704

11 書庫 10.600 ｘ 3.050 ＝ 32.3300 32.33

12 EV機械室2 2.917 ｘ 6.600 ＝ 19.2522 19.25

計 164.56

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館5階 1448.603 EV1 22.883 36.609 1485.21 1649.77

EV2 13.726

別館5階 164.560 - 0 0.000 164.56

番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館6階

1 EPS6-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.775 ＝ 23.3888 23.39

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.325 ＝ 28.3050 28.31

4 多目的WC6-1（男子） 3.000 ｘ 4.100 ＝ 12.3000 12.30

5 多目的WC6-2（女子） 3.000 ｘ 4.225 ＝ 12.6750 12.68

6
歴史展示ギャラリー・あおぞら
カフェ

15.375 ｘ 8.325 ＝ 127.9969 128.00

7
廊下6-1

2.000 ｘ 7.775 ＝ 15.5500 67.20

8 25.825 ｘ 2.000 ＝ 51.6500

9 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

10 EPS6-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

11 屋外廊下、カフェテラス CAD求積 465.0976 465.10

計 779.29

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館6階 755.899 EV1 23.389 23.389 779.29 779.29
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館5階

1 EPS5-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC5-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC5-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC5-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS5-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS5-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC5-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC5-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 全員協議会室 7.463 ｘ 8.775 ＝ 65.4878 65.49

16

廊下5-2

15.412 ｘ 4.075 ＝ 62.8039 250.21

17 2.663 ｘ 3.125 ＝ 8.3219

18 4.150 ｘ 4.700 ＝ 19.5050

19 2.050 ｘ 14.200 ＝ 29.1100

20 4.150 ｘ 1.600 ＝ 6.6400

21 8.150 ｘ 7.200 58.6800

22 20.600 ｘ 2.000 ＝ 41.2000

23 2.000 ｘ 11.975 ＝ 23.9500

24 空調機械室5-1 8.512 ｘ 4.700 ＝ 40.0064 40.01

25 録音室 2.750 ｘ 4.700 ＝ 12.9250 12.93

26
廊下5-3

2.700 ｘ 6.850 ＝ 18.4950 37.25

27 9.375 ｘ 2.000 ＝ 18.7500

28
傍聴席

7.475 ｘ 14.200 ＝ 106.1450 126.67

29 4.275 ｘ 4.800 ＝ 20.5200

30 議場 13.350 ｘ 14.200 ＝ 189.5700 189.57

31 倉庫5-1 4.688 ｘ 3.300 ＝ 15.4704 15.47

32 防災無線室 4.688 ｘ 3.300 ＝ 15.4704 15.47

33 正副議長室 9.375 ｘ 5.500 ＝ 51.5625 51.56

34 応接室5-1 9.375 ｘ 3.800 ＝ 35.6250 35.63

35 相談室5-1 4.200 ｘ 2.400 ＝ 10.0800 10.08

36 相談室5-2 4.200 ｘ 2.400 ＝ 10.0800 10.08

37 委員会室 8.250 ｘ 4.800 ＝ 39.6000 39.60

38 議会事務局 9.700 ｘ 4.000 ＝ 38.8000 38.80

39 面談室5-3 2.750 ｘ 4.000 ＝ 11.0000 11.00

40

共用部5

2.000 ｘ 4.800 ＝ 9.6000 80.37

41 6.275 ｘ 7.200 ＝ 45.1800

42 2.375 ｘ 10.775 ＝ 25.5906

43 議員控室1 5.375 ｘ 3.600 ＝ 19.3500 19.35

44 議員控室2 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

45 議員控室3 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

46 議員控室4 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

47 議員控室5 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

48 議員控室6 5.375 ｘ 3.575 ＝ 19.2156 19.22

49 面談室5-1 3.100 ｘ 4.100 ＝ 12.7100 12.71

50 面談室5-2 3.100 ｘ 4.100 ＝ 12.7100 12.71

51 議員図書室 3.900 ｘ 10.775 ＝ 42.0225 42.02

52 廊下5-1 18.600 ｘ 3.775 ＝ 70.2150 70.22

計 1485.21

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館5階

1 倉庫5-1 5.600 ｘ 1.600 ＝ 8.9600 8.96

2 倉庫5-2 5.600 ｘ 3.000 ＝ 16.8000 16.80

3

更衣室

6.317 ｘ 6.535 ＝ 41.2816 50.18

4 4.245 ｘ 0.895 ＝ 3.7993

5 4.555 ｘ 1.120 ＝ 5.1016

6

屋内階段

0.310 ｘ 0.895 ＝ 0.2775 37.04

7 3.766 ｘ 6.535 ＝ 24.6108

8 5.528 ｘ 0.065 ＝ 0.3593

9 6.045 ｘ 0.830 ＝ 5.0174

10 6.045 ｘ 1.120 ＝ 6.7704

11 書庫 10.600 ｘ 3.050 ＝ 32.3300 32.33

12 EV機械室2 2.917 ｘ 6.600 ＝ 19.2522 19.25

計 164.56

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館5階 1448.603 EV1 22.883 36.609 1485.21 1649.77

EV2 13.726

別館5階 164.560 - 0 0.000 164.56

番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館6階

1 EPS6-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.775 ＝ 23.3888 23.39

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.325 ＝ 28.3050 28.31

4 多目的WC6-1（男子） 3.000 ｘ 4.100 ＝ 12.3000 12.30

5 多目的WC6-2（女子） 3.000 ｘ 4.225 ＝ 12.6750 12.68

6
歴史展示ギャラリー・あおぞら
カフェ

15.375 ｘ 8.325 ＝ 127.9969 128.00

7
廊下6-1

2.000 ｘ 7.775 ＝ 15.5500 67.20

8 25.825 ｘ 2.000 ＝ 51.6500

9 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

10 EPS6-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

11 屋外廊下、カフェテラス CAD求積 465.0976 465.10

計 779.29

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館6階 755.899 EV1 23.389 23.389 779.29 779.29
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番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館5階

1 EPS5-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.650 ＝ 22.8825 22.88

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.200 ＝ 27.8800 27.88

4
男子WC5-1

4.300 ｘ 4.689 ＝ 20.1627 29.99

5 2.800 ｘ 3.511 ＝ 9.8308

6
女子WC5-1

3.750 ｘ 4.689 ＝ 17.5838 25.66

7 2.300 ｘ 3.511 ＝ 8.0753

8 多目的WC5-1 2.950 ｘ 2.811 ＝ 8.2925 8.29

9 PS5-1 2.950 ｘ 0.700 ＝ 2.0650 2.07

10 EV2 3.475 ｘ 3.950 ＝ 13.7263 13.73

11 EPS5-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

12 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

13 男子WC5-2 6.713 ｘ 2.250 ＝ 15.1043 15.10

14 女子WC5-2 6.713 ｘ 2.330 ＝ 15.6413 15.64

15 全員協議会室 7.463 ｘ 8.775 ＝ 65.4878 65.49

16

廊下5-2

15.412 ｘ 4.075 ＝ 62.8039 250.21

17 2.663 ｘ 3.125 ＝ 8.3219

18 4.150 ｘ 4.700 ＝ 19.5050

19 2.050 ｘ 14.200 ＝ 29.1100

20 4.150 ｘ 1.600 ＝ 6.6400

21 8.150 ｘ 7.200 58.6800

22 20.600 ｘ 2.000 ＝ 41.2000

23 2.000 ｘ 11.975 ＝ 23.9500

24 空調機械室5-1 8.512 ｘ 4.700 ＝ 40.0064 40.01

25 録音室 2.750 ｘ 4.700 ＝ 12.9250 12.93

26
廊下5-3

2.700 ｘ 6.850 ＝ 18.4950 37.25

27 9.375 ｘ 2.000 ＝ 18.7500

28
傍聴席

7.475 ｘ 14.200 ＝ 106.1450 126.67

29 4.275 ｘ 4.800 ＝ 20.5200

30 議場 13.350 ｘ 14.200 ＝ 189.5700 189.57

31 倉庫5-1 4.688 ｘ 3.300 ＝ 15.4704 15.47

32 防災無線室 4.688 ｘ 3.300 ＝ 15.4704 15.47

33 正副議長室 9.375 ｘ 5.500 ＝ 51.5625 51.56

34 応接室5-1 9.375 ｘ 3.800 ＝ 35.6250 35.63

35 相談室5-1 4.200 ｘ 2.400 ＝ 10.0800 10.08

36 相談室5-2 4.200 ｘ 2.400 ＝ 10.0800 10.08

37 委員会室 8.250 ｘ 4.800 ＝ 39.6000 39.60

38 議会事務局 9.700 ｘ 4.000 ＝ 38.8000 38.80

39 面談室5-3 2.750 ｘ 4.000 ＝ 11.0000 11.00

40

共用部5

2.000 ｘ 4.800 ＝ 9.6000 80.37

41 6.275 ｘ 7.200 ＝ 45.1800

42 2.375 ｘ 10.775 ＝ 25.5906

43 議員控室1 5.375 ｘ 3.600 ＝ 19.3500 19.35

44 議員控室2 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

45 議員控室3 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

46 議員控室4 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

47 議員控室5 5.375 ｘ 3.500 ＝ 18.8125 18.81

48 議員控室6 5.375 ｘ 3.575 ＝ 19.2156 19.22

49 面談室5-1 3.100 ｘ 4.100 ＝ 12.7100 12.71

50 面談室5-2 3.100 ｘ 4.100 ＝ 12.7100 12.71

51 議員図書室 3.900 ｘ 10.775 ＝ 42.0225 42.02

52 廊下5-1 18.600 ｘ 3.775 ＝ 70.2150 70.22

計 1485.21

番号 室名 計算式 面積 室面積

別館5階

1 倉庫5-1 5.600 ｘ 1.600 ＝ 8.9600 8.96

2 倉庫5-2 5.600 ｘ 3.000 ＝ 16.8000 16.80

3

更衣室

6.317 ｘ 6.535 ＝ 41.2816 50.18

4 4.245 ｘ 0.895 ＝ 3.7993

5 4.555 ｘ 1.120 ＝ 5.1016

6

屋内階段

0.310 ｘ 0.895 ＝ 0.2775 37.04

7 3.766 ｘ 6.535 ＝ 24.6108

8 5.528 ｘ 0.065 ＝ 0.3593

9 6.045 ｘ 0.830 ＝ 5.0174

10 6.045 ｘ 1.120 ＝ 6.7704

11 書庫 10.600 ｘ 3.050 ＝ 32.3300 32.33

12 EV機械室2 2.917 ｘ 6.600 ＝ 19.2522 19.25

計 164.56

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館5階 1448.603 EV1 22.883 36.609 1485.21 1649.77

EV2 13.726

別館5階 164.560 - 0 0.000 164.56

番号 室名 計算式 面積 室面積

新本館6階

1 EPS6-1 4.050 ｘ 2.550 ＝ 10.3275 10.33

2 EV1 4.050 ｘ 5.775 ＝ 23.3888 23.39

3 屋内階段1 3.400 ｘ 8.325 ＝ 28.3050 28.31

4 多目的WC6-1（男子） 3.000 ｘ 4.100 ＝ 12.3000 12.30

5 多目的WC6-2（女子） 3.000 ｘ 4.225 ＝ 12.6750 12.68

6
歴史展示ギャラリー・あおぞら
カフェ

15.375 ｘ 8.325 ＝ 127.9969 128.00

7
廊下6-1

2.000 ｘ 7.775 ＝ 15.5500 67.20

8 25.825 ｘ 2.000 ＝ 51.6500

9 屋内階段2 6.675 ｘ 2.900 ＝ 19.3575 19.36

10 EPS6-2 3.200 ｘ 3.950 ＝ 12.6400 12.64

11 屋外廊下、カフェテラス CAD求積 465.0976 465.10

計 779.29

容積対象面積
容積対象外面積

建物別延床面積 延床面積（㎡）
室名 室面積 計

新本館6階 755.899 EV1 23.389 23.389 779.29 779.29
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【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

4. 延床面積求積図 -5・6 階【S=1/400】 2 . 建 築 計 画



3 1隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

外部仕上表

区分 部位 下地 仕上 備考

新本館

屋根

軒天 - 現し

テラス床 鋼製下地 再生木デッキ t23 （昭和洋樽 ヨータルエコデッキP-530）

テラス階段 鋼製下地 踏面・踊場　再生木デッキ t23 （昭和洋樽 ヨータルエコデッキP-530） 蹴上は仕上無し

植栽ポット -
プランターFRP

仕上げアルミ絞り・プレス加工（※アルミを極力薄く）+粉体焼付塗装、自動潅水

庇先端部 RCスラブ 弾性吹付塗装（ジョリパッドアルファ同等品）

メンテナンス通路床 鋼製下地 スチール製有孔パネル　溶融亜鉛めっき

手すり -
笠木・支柱：St-FB t9 DP

落下防止柵：SUSメッシュ

外壁 外壁 CON補修 弾性吹付塗装（ジョリパッドアルファ同等品）

柱梁

RC柱 CON補修 弾性吹付塗装（ジョリパッドアルファ同等品）

S柱 - 耐火塗料

S梁 - 耐火塗料

開口部

カーテンウォール - アルミカーテンウォール　(LIXIL E-SHAPE Window TYPE-S 同等品)

窓 - アルミカーテンウォール　(LIXIL PRO-SE 同等品)

自動ドア - SUS製自動ドア　バイブレーション仕上

排煙窓 - アルミ製外倒し窓　フッ素樹脂焼付塗装

ドア - Stフラッシュ扉　外部DP、内部SOP

ガラリ - アルミ製 フッ素樹脂焼付塗装（内外とも外壁色同色）

その他

付属物

竪樋・呼樋 - アルミ製　バンドレスタイプ　フッ素樹脂焼付塗装

ベントキャップ - ステンレス製 角型　フッ素樹脂焼付塗装（VC100×17）（設備工事）

目隠しフェンス・ルーバー - アルミ製　25×100 @100 フッ素樹脂焼付塗装　高さは図示による

避雷針 - 避雷針（設備工事）

防災無線 -

アンテナ移設・システム更新工事（別途工事）、空配管（設備工事）、据付下地（本体工事）

※別途添付の防災無線図の姿図を参考に据付下地を見込むこと。

※アンテナ位置は現本庁舎解体までの間も利用可能な位置とすること。

別館より移設

外構

外構舗装

舗装（車道） -
アスファルト

車線、区画線、安全表示白線引き

舗装（歩道） - ポーラスコンクリート洗出同等品（佐藤渡辺 パーミアストーン、ウォーターブラスト仕上、骨材新五色)、アスファルト

古墳ストリート法面 - 石葺き仕上げ

外構

その他

階段・スロープ手摺 -
笠木・支柱：St-FB t9 DP

落下防止柵：SUSメッシュ

駐輪場、バイク置場

身障者駐車場屋根（新設）
- アルミ既製品（屋根上太陽光発電パネル）

マンホールトイレ - 6箇所（男女及び多目的・テント含む）（設備工事）

消防水利（防火水槽） - 40㎥×3

雨水貯留槽 - 雨水排水計画図による

植栽 - 植栽図による（自動潅水、一部現状植栽・景石移植）

サイン - サイン図による（誘導サイン、案内サイン、懸垂幕、掲揚台等）

有料駐車場設備 - 無人管理有料駐車場設備（別途工事）、将来対応用空配管（設備工事）

側溝・桝 -
コンクリート既製品 蓋：スチール製グレーチング溶融亜鉛めっき（バス通過・横断部分ボルト固定式グレーチング T-25）

排水管：硬質塩ビ管・台付コンクリート管

区分 部位 下地 仕上 備考

別館

屋根

陸屋根 - 押えコンクリート金こて押え t80+AS防水熱工法(A-TF)+CK-B 補修

陸屋根 - 塩ビ系シート防水 密着工法(S-CF)+CK-B 補修

外壁

タイル - 磁器質タイルA(特注色) (一般部二丁掛) リブ付き二丁掛テッセラ（天端ノミ岩肌）浮きひび割れ補修 A-1

タイル - 磁器質タイルA(特注色) (コーナー役物)浮きひび割れ補修 A-2

タイル - 磁器質タイルB(特注色) (小口平)浮きひび割れ補修 B-1

タイル - 磁器質タイルB(特注色) (コーナー役物)浮きひび割れ補修 B-2

御影石 - 御影石本磨き t30 (乾式工法)一部役物 C-1

御影石 - 御影石J&P t30 (乾式工法) 一部役物 D-1

御影石 - 御影石J&P t30 (乾式工法) 役物 D-2

塗装部 - アクリルゴム系化粧防水吹付（JIS A6021）補修 E

開口部

カーテンウォール - アルミ押出型材フッソ樹脂塗装着色仕上（ガラス：網入高性能熱線反射ガラス） a-1/-2

アルミサッシ - アルミ押出型材フッソ樹脂塗装着色仕上（ガラス：網入高性能熱線反射ガラス） 構造補強部更新 b-1/-2

ステンレスサッシ - カラーステンレス仕上（ガラス：網入高性能熱線反射ガラス） c-1/-2

アルミフラッシュパネル - フッソ樹脂塗装着色仕上 d

アルミガラリ - アルミ押出型材フッソ樹脂塗装着色仕上 構造補強部更新 e

その他

付属物

笠木 - アルミt2.5折曲加工　フッソ樹脂焼付塗装仕上 ひび割れ・シーリング補修 ア

EXP.J - アルミ　特注品 イ

ルーフドレイン -
鋳鉄製 既製品（コールタール焼付）打込みタイプ タテ型〆カネソウKXFW、寸法は図示による　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨコ型〆カネソウKRSW-VP程度、KRSC-VP程度
ウ

ドレインパイプ - エ〆白ガス管、屋内部分は防露巻/オ〆ステンレス製、寸法は図示による エ/オ

飾り桝 - ステンレス製既製品/キ〆ステンレス製特注品 カ/キ

丸環 - ステンレスφ18加工、内径80-120、FB9×65 ク

ヒサシ -
たてどい〆100φステンレスHL、軒天〆アルミパネルt3.0加工　フッソ樹脂塗装着色仕上

-2　コンクリート化粧打放し仕上げの上アクリルシリコン塗装

ケ-1/-2

  -1/-2

屋上手摺 - ステンレスFB加工 コ

タラップ - ステンレスHL サ

キャノピー - たてどい〆75φステンレスHL、軒天〆アルミパネルt3.0加工　フッソ樹脂塗装着色仕上げ シ

屋上吸音板 - -

外構（別館）

外構

犬走り - ビアンカⅡスパークルシリーズ150□　同等品（FKシリーズ） ス

ポーチ・スロープ - ビアンカⅡスパークルシリーズ150□　同等品（FKシリーズ） セ

花壇・立上り - 笠木：御影石本磨き　厚50　W=220　立上り：リブ付き二丁掛テッセラ リ

LGS

W

M   

PC

ALC

軽量鉄骨

木

モルタル

プレキャスト・コンクリ-ト

ＡＬＣパネル

せっこうボ-ド

強化せっこうボ-ド

せっこうラスボ-ド

化粧せっこうボ-ド

不燃積層せっこうボ-ド

シ-ジングせっこうボ-ド

GB-R-H

GB-R

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

GB-NC

普通硬質せっこうボ-ド

GB-P 吸音用あなあきせっこうボ-ド

無着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

AL

AC

鏡面仕上MR

塩ビ鋼板

ポリエステル化粧合板

メラミン化粧合板

化粧フィルム

ヘアライン

DS

MW

PW

VS

HL

SOP 合成樹脂調合ペイント

クリヤラッカ-CL

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りNAD

DP

２液形ポリウレタンエナメル

アクリルシリコン樹脂エナメル

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル2-FUE

2-ASE

2-UE

つや有合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルション模様塗料

ウレタン樹脂ワニス

オイルステイン

WP

OS

UC

EP（1・2）

EP-G

EP-t

フタル酸樹脂エナメル

アクリル樹脂エナメル

塩化ビニル樹脂エナメル

ラッカ-エナメル

多彩模様塗料

アルミニウムペイントAIP

EP-M

LE

VE

AE

FE

塩化ゴム系エナメル

２液形エポキシ樹脂エナメル

２液形タ-ルエポキシ樹脂エナメル

焼付アミノアルキド樹脂エナメル

焼付アクリル樹脂エナメル

ス-パ-ワニスOC

B-AE

B-ME

②t-XE

②-XE

CE

コンクリ-トブロック

■下地略号 ■仕上略号 ■塗装略号 ■認定番号一覧

ロックウ-ル保温材

吹付ロックウ-ル

グラスウ-ル化粧保温板

繊維混入けい酸カルシウム板

繊維混入化粧けい酸カルシウム板

ビニルクロス(準不燃)

ＮＭ-8619号(吉野)

ＮＭ-8599号(吉野)等

ＮＭ-8600号(ﾆﾁｱｽ)等

ＮＭ-8601号(ﾉｻﾞﾜ)等

ＮＭ-8610号(ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ硝子)等

ＮＭ-9029号(ｱｽｸ)

ＮＭ-8424号(ﾆﾁｱｽ)

ＱＭ-9828号(吉野)

ＮＭ-0848号(ﾘﾘｶﾗ)等

ＱＭ-9408号(ﾘﾘｶﾗ)等

■特記事項 公共建築工事標準仕様書に記載なき塗装

CB

木材保護塗料

耐候性塗料塗り

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-R・石膏ボ-ド(t9.5)

GB-D・準不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5)

ビニルクロス(不燃)・不燃認定壁紙

GB-R・石膏ボ-ド(t12.5･t15)

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-NC・不燃積層石膏ボ-ド(t9.5)

ＱＭ-0524号(吉野)

ＮＭ-0441号(吉野)

GB-D・不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5) ＮＭ-1864号(吉野)

St スチ-ル

ＮＭ-9639号(吉野) 1. 使用する建築材料については、ホルムアルデヒドの発散についてＦ☆☆☆☆認定品又は規制対象外のものとする

2. 使用する建築材料については、クロロピリホスを一切添加していないものとする

GB-S・シージング石膏ボ-ド(t12.5)

3. 塗装色については、指定色とする。

4. 石膏ボード素地は、グレー色とする。

CK-A

CK-B

OAF（A）

M

MK

KK-A

SL

コンクリート金ゴテ仕上A種

コンクリート金ゴテ仕上B種

OAフロア（A）H=100

モルタル下地

モルタル金ゴテ仕上

カサ上ゲ床コンクリート金ゴテ仕上Ａ種

セルフレベリング材

5. 別館部、黒記載は改修前仕様のまま、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　部分とする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　青記載は撤去   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤記載は新設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緑記載は更新

OAF（B） OAフロア（A）H=40

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

5. 仕様仕上表 - 外部仕上表 2 . 建 築 計 画



3 2隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

新本館1階

風除室1-1・1-2・1-3 ±0 -50 直天 CK-B モルタル洗い出し（特注・御影石 床用 細目） 30 SUS PL HL t12.5+12.5 GB-R EP - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 -

エントランスホール ±0
-250

/-50
直天 CK-B モルタル洗い出し（特注・御影石 床用 細目） 30 SUS PL HL t12.5+12.5 GB-R

EP

一部杉ランダム張 木材保護塗装

一部特殊左官

- 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 総合受付カウンター、待合スペースソファ、記入台、キッズスペース（家具工事）

市民ギャラリー ±0 -250 直天 CK-B モルタル洗い出し（特注・御影石 床用 細目） 30 SUS PL HL t12.5+12.5 GB-R EP - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 ロールスクリーン（家具工事）、ブラインドボックス

廊下1-1 ±0 -50 直天 CK-B モルタル洗い出し（特注・御影石 床用 細目） 30 SUS PL HL t12.5+12.5 GB-R EP - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 -

売店 -300 -300 3000 CK-A - - - t12.5+12.5 GB-R 素地 塩ビ t12.5+12.5 GB-R EP スリーブ（設備工事）

ATMコーナー ±0 -50 2400 CK-B モルタル洗い出し（特注・御影石 床用 細目） 30 SUS PL HL t12.5+12.5 GB-R EP 一部t10ガラス（目隠しフィルム） 塩ビ t12.5+12.5 GB-R EP ATM（別途工事）

各執務室（1階） ±0 -40 3000 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 一部防水パネル 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR

受付カウンター、机、椅子、キャビネット、ロッカー、ブラインド（家具工事）

ミニキッチン L1500、吊戸棚、コンロ無し、電気温水器（設備工事）

アルミ見切り、ブラインドボックス

宿直室 ±0 -40 2400 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR 受付SUSカウンター、仮眠ベッド、ブラインド（家具工事）、ブラインドボックス

中央監視室 ±0 -40 2400 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

清掃員控室 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

オイルギアポンプ室 ±0 ±0 直天 CK-A エポキシ系塗床 300 床仕上と同様 t12.5+12.5 GB-R 素地 - - 現し 設備基礎

雨水ろ過室 ±0 ±0 直天 CK-A ケイ酸質系塗布防水 300 床仕上と同様 t12.5+12.5 GB-R 素地 - - 現し 設備基礎

消火ポンプ室 ±0 ±0 直天 CK-A 防塵塗装 300 床仕上と同様 t12.5+12.5 GB-R 素地 - - 現し 設備基礎

ゴミ集積場 ±0 ±0 直天 CK-A 防塵塗装 300 床仕上と同様 t12.5+12.5 GB-R 素地 - - 現し ラック（家具工事）、地流し

新本館2階

共用部2 ±0 -15 2700 CK-B t12フローリング 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R
EP

窓口上垂れ壁杉ランダム張 木材保護塗装
- 躯体、鋼製下地

t20杉 W300 @600 木材保護塗装1回塗

天井内躯体、鋼製下地、設備塗装
待合スペースソファ、記入台、キッズスペース（家具工事）

風除室2-1 ±0 -15 直天 CK-B t12フローリング - - - - - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 -

共用スペース・会議室 ±0 -40 直天 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装
ロールスクリーン（家具工事）、スクリーン、天井吊り下げプロジェクター（設備工

事）、可動間仕切り、ブラインドボックス、スクリーンボックス

消費生活相談室 ±0 -40 2400 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR 机、椅子（家具工事）

ドライルーム ±0 ±0 直天 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-S（GW充填） 素地 塩ビ t12.5 GB-R（GW敷き込み） t9.0 DR 流し（設備工事）、物干し（天井吊り下げ式）

新本館3階

執務室3-1 ±0 -40 2700 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5+12.5 GB-R t9.0 DR -

倉庫・給湯（執務室3-1） +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

執務室3-5 ±0 -10 2700 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP 洗面（設備工事）、洗面カウンター、姿見、化粧鏡

WC・洗面（執務室3-5） +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート（消臭） 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-S（GW充填） EP - t12.5 GB-R（GW敷き込み） EP -

執務室3-3・3-4 ±0 -10 2700 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

応接室3-1 ±0 -10 2700 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

待合スペース ±0 -10 2700 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

廊下3-3（展示スペース） ±0 -10 2700 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

会議室3-4 ±0 -10 2700 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

特別会議室 ±0 -40 2700 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP
スクリーン、天井吊り下げプロジェクター（設備工事）、可動間仕切り、スクリーン

ボックス

印刷室 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-S（GW充填） 素地 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

郵便作業室 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R 素地 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

集密書架 +2 ±0 直天 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R 素地 - - 現し ラック（家具工事）

防災備蓄倉庫 +2 ±0 直天 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R 素地 - - 現し ラック（家具工事）

新本館4階

休憩室 ±0 -40 直天 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 サービスカウンター（家具工事）、コンパクト洗面（設備工事）

執務室4-2 ±0 -40 直天 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP - - 現し 耐圧強度は1000pa以上必要

ガス消火用ボンベ室 ±0 ±0 直天 CK-A 防塵塗装 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R 素地 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

更衣室 男・女 +2 ±0 2600 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR ロッカー（家具工事）

シャワー室 男・女 +200 ±0 2400 KK-A t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR シャワーブース、洗面カウンター（設備工事）、化粧鏡、カーテンレール、カーテン

電話交換室 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

税コールセンター +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

新本館5階

議会図書室 ±0 -10 2800 CK-B t12フローリング 30 SUS PL HL t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

議場 ±0 -40 5000 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 10 目透し t12.5+12.5 GB-R

和紙壁紙（KAMISM MK29434+不燃加工）

一部ぶどう等練り込み

壁面面積合計308㎡（傍聴席含む）

- t12.5+12.5 GB-R

和紙壁紙（KAMISM MK29434+不燃加工）

一部ぶどう等練り込み

天井面面積合計271㎡（傍聴席含む）

議員席等家具（家具工事）、音響設備、間接照明（設備工事）

LGS

W

M   

PC

ALC

軽量鉄骨

木

モルタル

プレキャスト・コンクリ-ト

ＡＬＣパネル

せっこうボ-ド

強化せっこうボ-ド

せっこうラスボ-ド

化粧せっこうボ-ド

不燃積層せっこうボ-ド

シ-ジングせっこうボ-ド

GB-R-H

GB-R

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

GB-NC

普通硬質せっこうボ-ド

GB-P 吸音用あなあきせっこうボ-ド

無着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

AL

AC

鏡面仕上MR

塩ビ鋼板

ポリエステル化粧合板

メラミン化粧合板

化粧フィルム

ヘアライン

DS

MW

PW

VS

HL

SOP 合成樹脂調合ペイント

クリヤラッカ-CL

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りNAD

DP

２液形ポリウレタンエナメル

アクリルシリコン樹脂エナメル

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル2-FUE

2-ASE

2-UE

つや有合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルション模様塗料

ウレタン樹脂ワニス

オイルステイン

WP

OS

UC

EP（1・2）

EP-G

EP-t

フタル酸樹脂エナメル

アクリル樹脂エナメル

塩化ビニル樹脂エナメル

ラッカ-エナメル

多彩模様塗料

アルミニウムペイントAIP

EP-M

LE

VE

AE

FE

塩化ゴム系エナメル

２液形エポキシ樹脂エナメル

２液形タ-ルエポキシ樹脂エナメル

焼付アミノアルキド樹脂エナメル

焼付アクリル樹脂エナメル

ス-パ-ワニスOC

B-AE

B-ME

②t-XE

②-XE

CE

コンクリ-トブロック

■下地略号 ■仕上略号 ■塗装略号 ■認定番号一覧

ロックウ-ル保温材

吹付ロックウ-ル

グラスウ-ル化粧保温板

繊維混入けい酸カルシウム板

繊維混入化粧けい酸カルシウム板

ビニルクロス(準不燃)

ＮＭ-8619号(吉野)

ＮＭ-8599号(吉野)等

ＮＭ-8600号(ﾆﾁｱｽ)等

ＮＭ-8601号(ﾉｻﾞﾜ)等

ＮＭ-8610号(ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ硝子)等

ＮＭ-9029号(ｱｽｸ)

ＮＭ-8424号(ﾆﾁｱｽ)

ＱＭ-9828号(吉野)

ＮＭ-0848号(ﾘﾘｶﾗ)等

ＱＭ-9408号(ﾘﾘｶﾗ)等

■特記事項 公共建築工事標準仕様書に記載なき塗装

CB

木材保護塗料

耐候性塗料塗り

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-R・石膏ボ-ド(t9.5)

GB-D・準不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5)

ビニルクロス(不燃)・不燃認定壁紙

GB-R・石膏ボ-ド(t12.5･t15)

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-NC・不燃積層石膏ボ-ド(t9.5)

ＱＭ-0524号(吉野)

ＮＭ-0441号(吉野)

GB-D・不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5) ＮＭ-1864号(吉野)

St スチ-ル

ＮＭ-9639号(吉野) 1. 使用する建築材料については、ホルムアルデヒドの発散についてＦ☆☆☆☆認定品又は規制対象外のものとする

2. 使用する建築材料については、クロロピリホスを一切添加していないものとする

GB-S・シージング石膏ボ-ド(t12.5)

3. 塗装色については、指定色とする。

4. 石膏ボード素地は、グレー色とする。

CK-A

CK-B

OAF（A）

M

MK

KK-A

SL

コンクリート金ゴテ仕上A種

コンクリート金ゴテ仕上B種

OAフロア（A）H=100

モルタル下地

モルタル金ゴテ仕上

カサ上ゲ床コンクリート金ゴテ仕上Ａ種

セルフレベリング材

5. 別館部、黒記載は改修前仕様のまま、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　部分とする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　青記載は撤去   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤記載は新設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緑記載は更新

OAF（B） OAフロア（A）H=40

内部仕上表

室　名 FL SL CH
床 幅　木 壁

回縁
天井

備考
下地 仕上げ H 材料 下地 仕上げ 下地 仕上げ

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

5. 仕様仕上表 - 内部仕上表 1 2. 建築計画



3 3隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

傍聴席 +1000 ±0 4000 鉄骨、鋼製下地、構造用合板
t9.0タイルカーペット

（スロープ、階段踏面、蹴上も同様）
10 目透し t12.5+12.5 GB-R

和紙壁紙（KAMISM MK29434+不燃加工）

一部ぶどう等練り込み
- t12.5+12.5 GB-R

和紙壁紙（KAMISM MK29434+不燃加工）

一部ぶどう等練り込み

傍聴席等家具（家具工事）、音響設備、間接照明（設備工事）、ファミリー傍聴エリア

（防音ガラス部屋）、床下可動収納、床荷重設定鋼製束+床仕上で100㎏/㎡を想定

議会事務局 ±0 -40 2800 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR
ミニキッチン L1500、吊戸棚、コンロ無し、電気温水器（設備工事）

アルミ見切り、受付SUSカウンター（W2000,D600 バイブレーション仕上）

廊下5-2 ±0 -10 2800 CK-B t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

議員控室1・2・3・4・5・6 ±0 -40 2800 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

正副議長室 ±0 -40 2800 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

応接室5-1 ±0 -40 2800 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

委員会室 ±0 -40 2800 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

面談室5-1・5-2・5-3、相談室5-1・5-2 ±0 -40 2400 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

全員協議会室 ±0 -40 2800 CK-A+OAF（B） t9.0タイルカーペット 50 木製巾木 EP t12.5+12.5 GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP -

録音室 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5 GB-R t50グラスウールボード（厚手）40kg/㎥ - t12.5 GB-R t50グラスウールボード（厚手）40kg/㎥ 音響機器（設備工事）、ハーフミラーフィルム（のぞき窓）

防災無線室 +2 ±0 直天 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5 GB-R 素地 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

新本館6階

廊下6-1 ±0 -25 直天 CK-B t23再生木デッキ　木材保護塗装1回塗 10 目透し t12.5+12.5GB-R EP - 躯体、鋼製下地 不燃木デザイン張り 天井ライン照明（設備工事）

あおぞらカフェ ±0 -25 直天 CK-B t23再生木デッキ　木材保護塗装1回塗 10 目透し t12.5+12.5GB-R EP - 躯体、鋼製下地 不燃木デザイン張り 天井ライン照明（設備工事）、椅子、テーブル（家具工事）

歴史展示ギャラリー ±0 -25 直天 CK-B t23再生木デッキ　木材保護塗装1回塗 10 目透し t12.5+12.5GB-R EP - 躯体、鋼製下地 不燃木デザイン張り 天井ライン照明（設備工事）、展示台（家具工事）

新本館共通

各執務室（2～4階） ±0 -40 2700 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R EP 一部防水パネル 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR

受付カウンター、机、椅子、キャビネット、ロッカー、ブラインド（家具工事）

ミニキッチン L1500、吊戸棚、コンロ無し、電気温水器（設備工事）

アルミ見切り、ブラインドボックス

会議室（2～4階） ±0 -40 2700 CK-A+OAF（B） t6.5タイルカーペット 60 ソフト巾木 一部t12.5+12.5GB-R EP 一部t10ガラス 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR

可動間仕切り、プロジェクター（天井吊り下げ）（設備工事）、スクリーン、スクリー

ンボックス、ロールスクリーン（全面開口）、ブラインド（腰高開口）、ブラインド

ボックス

共用部（3～5階） ±0 -15 直天 CK-B t12フローリング 50 木製巾木 EP t12.5+12.5GB-R
EP

3・4階窓口上垂れ壁杉ランダム張 木材保護塗装
- 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 -

廊下2-1・3-1・4-1・5-1 ±0 -15 直天 CK-B t12フローリング 50 木製巾木 EP t12.5+12.5GB-R EP - 躯体、鋼製下地 内躯体、鋼製下地、設備塗装 -

廊下1-2・2-2・3-2・4-2・5-3 +2 ±0 2700 CK-B t2.0 長尺塩ビシート、見切りSUS 60 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

屋内階段1・2 +2 ±0
最上階

直天

踏面：t40 MK

踊り場：t40 MK

踏面：t2.0 長尺塩ビシート

蹴上：t2.0 長尺塩ビシート

踊り場：t2.0 長尺塩ビシート

60
ソフト巾木

ササラ:SOP
t12.5+12.5GB-R EP 塩ビ t12.5 GB-R

最上階：t9.0 DR

段裏：SOP
連結送水管（BOX指定色）（2～6階）（設備工事）

倉庫 +2 ±0 直天 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 60 ソフト巾木 t12.5GB-R 素地 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR -

WC 男・女 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート（消臭・抗菌） 60 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-S（GW充填） EP 塩ビ t12.5 GB-R（GW敷き込み） t9.0 DR

洗面ボール、カウンター手摺、クリーンドライ（ヒーター付）、フィッテイングボード、

ベビーチェア、ベビーシート、チャームボックス、L型手摺、小便器用手摺（男子）、

フック（男子）（設備工事）

ライニング（人工大理石）、洗面カウンター（造作）、化粧鏡（バックライト設備工

事）、姿見、汚垂石（男子）

SK +2 ±0 直天 CK-B t2.0 長尺塩ビシート（消臭・抗菌） 60 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-S（GW充填） EP 塩ビ t12.5 GB-R（GW敷き込み） t9.0 DR
流し（設備工事）、ライニング（メラミンポストフォーム）、棚（メラミンポスト

フォーム）、モップかけ

多目的WC +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート（消臭・抗菌） 60 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-S（GW充填） EP 塩ビ t12.5 GB-R（GW敷き込み） t9.0 DR

コンパクトバリアフリートイレパック（汚物流しあり）、クリーンドライ（ヒーター

付）、フィッテイングボード、ベビーチェア、ベビーシート、フック（設備工事）

化粧鏡（バックライト設備工事）、姿見

パウダールーム 男・女 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート（消臭・抗菌） 60 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-S（GW充填） EP 塩ビ t12.5 GB-R（GW敷き込み） t9.0 DR
洗面ボール（設備工事）、パウダーカウンター、洗面カウンター、化粧鏡（バックライト

設備工事）

授乳室 +2 ±0 2400 CK-B t2.0 長尺塩ビシート 50 木製巾木 EP t12.5+12.5GB-R ビニルクロス 塩ビ t12.5 GB-R t9.0 DR
おむつ交換台、授乳チェア、ダストボックス（家具工事）

電気温水器（設備工事）、洗面カウンター、化粧鏡（バックライト設備工事）

空調機械室 ±0 ±0 直天 CK-A 防塵塗装 300 防塵塗装 t12.5GB-R t50グラスウールボード（厚手）40kg/㎥ - t12.5 GB-R t50グラスウールボード（厚手）40kg/㎥ 設備基礎

EPS ±0 ±0 直天 CK-A 浸透性表面硬化剤 - - t12.5GB-R 素地 - - 現し -

PS ±0 ±0 直天 CK-A 浸透性表面硬化剤 - - t12.5GB-R 素地 - - 現し -

新本館ピット

EVピット - - - CK-A ケイ酸質系塗布防水 - - コンクリート打ち放し補修 ケイ酸質系塗布防水 - - - -

消火水槽 - - - CK-A ケイ酸質系塗布防水 - - コンクリート打ち放し補修 ケイ酸質系塗布防水 - コンクリート打ち放し補修 t25 断熱材打込み -

雨水貯留槽 - - - CK-A ケイ酸質系塗布防水 - - コンクリート打ち放し補修 ケイ酸質系塗布防水 - コンクリート打ち放し補修 t25 断熱材打込み -

沈砂層 - - - CK-A ケイ酸質系塗布防水 - - コンクリート打ち放し補修 ケイ酸質系塗布防水 - コンクリート打ち放し補修 t25 断熱材打込み -

雑用水層 - - - CK-A ケイ酸質系塗布防水 - - コンクリート打ち放し補修 ケイ酸質系塗布防水 - コンクリート打ち放し補修 t25 断熱材打込み -

配管ピット - - - CK-A - - - コンクリート打ち放し補修 - - - - -

緊急排水槽 - - - CK-A ケイ酸質系塗布防水 - - コンクリート打ち放し補修 ケイ酸質系塗布防水 - コンクリート打ち放し補修 t25 断熱材打込み -

渡り廊下

渡り廊下（2～4階） ±0 -15 2700 CK-B t12フローリング 30 木製巾木 EP t12.5+12.5GB-R EP - t12.5+12.5 GB-R EP EXP.J

LGS

W

M   

PC

ALC

軽量鉄骨

木

モルタル

プレキャスト・コンクリ-ト

ＡＬＣパネル

せっこうボ-ド

強化せっこうボ-ド

せっこうラスボ-ド

化粧せっこうボ-ド

不燃積層せっこうボ-ド

シ-ジングせっこうボ-ド

GB-R-H

GB-R

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

GB-NC

普通硬質せっこうボ-ド

GB-P 吸音用あなあきせっこうボ-ド

無着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

AL

AC

鏡面仕上MR

塩ビ鋼板

ポリエステル化粧合板

メラミン化粧合板

化粧フィルム

ヘアライン

DS

MW

PW

VS

HL

SOP 合成樹脂調合ペイント

クリヤラッカ-CL

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りNAD

DP

２液形ポリウレタンエナメル

アクリルシリコン樹脂エナメル

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル2-FUE

2-ASE

2-UE

つや有合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルション模様塗料

ウレタン樹脂ワニス

オイルステイン

WP

OS

UC

EP（1・2）

EP-G

EP-t

フタル酸樹脂エナメル

アクリル樹脂エナメル

塩化ビニル樹脂エナメル

ラッカ-エナメル

多彩模様塗料

アルミニウムペイントAIP

EP-M

LE

VE

AE

FE

塩化ゴム系エナメル

２液形エポキシ樹脂エナメル

２液形タ-ルエポキシ樹脂エナメル

焼付アミノアルキド樹脂エナメル

焼付アクリル樹脂エナメル

ス-パ-ワニスOC

B-AE

B-ME

②t-XE

②-XE

CE

コンクリ-トブロック

■下地略号 ■仕上略号 ■塗装略号 ■認定番号一覧

ロックウ-ル保温材

吹付ロックウ-ル

グラスウ-ル化粧保温板

繊維混入けい酸カルシウム板

繊維混入化粧けい酸カルシウム板

ビニルクロス(準不燃)

ＮＭ-8619号(吉野)

ＮＭ-8599号(吉野)等

ＮＭ-8600号(ﾆﾁｱｽ)等

ＮＭ-8601号(ﾉｻﾞﾜ)等

ＮＭ-8610号(ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ硝子)等

ＮＭ-9029号(ｱｽｸ)

ＮＭ-8424号(ﾆﾁｱｽ)

ＱＭ-9828号(吉野)

ＮＭ-0848号(ﾘﾘｶﾗ)等

ＱＭ-9408号(ﾘﾘｶﾗ)等

■特記事項 公共建築工事標準仕様書に記載なき塗装

CB

木材保護塗料

耐候性塗料塗り

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-R・石膏ボ-ド(t9.5)

GB-D・準不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5)

ビニルクロス(不燃)・不燃認定壁紙

GB-R・石膏ボ-ド(t12.5･t15)

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-NC・不燃積層石膏ボ-ド(t9.5)

ＱＭ-0524号(吉野)

ＮＭ-0441号(吉野)

GB-D・不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5) ＮＭ-1864号(吉野)

St スチ-ル

ＮＭ-9639号(吉野) 1. 使用する建築材料については、ホルムアルデヒドの発散についてＦ☆☆☆☆認定品又は規制対象外のものとする

2. 使用する建築材料については、クロロピリホスを一切添加していないものとする

GB-S・シージング石膏ボ-ド(t12.5)

3. 塗装色については、指定色とする。

4. 石膏ボード素地は、グレー色とする。

CK-A

CK-B

OAF（A）

M

MK

KK-A

SL

コンクリート金ゴテ仕上A種

コンクリート金ゴテ仕上B種

OAフロア（A）H=100

モルタル下地

モルタル金ゴテ仕上

カサ上ゲ床コンクリート金ゴテ仕上Ａ種

セルフレベリング材

5. 別館部、黒記載は改修前仕様のまま、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　部分とする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　青記載は撤去   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤記載は新設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緑記載は更新

OAF（B） OAフロア（A）H=40

内部仕上表

室　名 FL SL CH
床 幅　木 壁

回縁
天井

備考
下地 仕上げ H 材料 下地 仕上げ 下地 仕上げ

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

5. 仕様仕上表 - 内部仕上表 2 2. 建築計画



3 4隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

別館1階

風除室1 ±0 -60 3200 M 磁器タイル300角 - - - 磁器質タイル アルミ - 岩綿吸音板 t19（キューブ） 定硯石

風除室2 廊下 ±0 -60 3200 M 磁器タイル300角 - - - 磁器質タイル アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 案内板（サイン工事）

エントランスホール ±0 -60
3200

～3800
M 磁器タイル300角 - - - 磁器質タイル アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 総合案内板（サイン工事）

福祉総務課一部地域包括 執務室1-2 ±0 -60 3200 M 磁器タイル300角 - - - 磁器質タイル アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 竣工時福祉機器展示コーナー、一部休憩室（休憩コーナー）

相談室1・2 3・4 ±0 -10 2600 CK-B
ビニル床タイル（B）t2.0
タイルカーペット（B）t6.5

75 ソフト巾木 - 無機質壁紙 EP-2 アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地
岩綿吸音板 t12

岩綿吸音板 t15（システム天井）
（3）（4）部分は健康福祉部に変更に伴い仕上げ変更

地域包括支援課 執務室1-1

一部相談室3・4・5・6
±0 -100 3200 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 -

EP-2

無機質壁紙（相談室）
アルミ

LGS下地

不燃PB t9.5+LGS下地（相談室）

岩綿吸音板 t15（システム天井）

岩綿吸音板 t12（相談室）
竣工時保健福祉部 相談室天井高さ2600

高年介護課 執務室1-1 ±0 -100 3200 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） 竣工時QOL支援ステーション スチールパーティション H1800による間仕切り

生活福祉課 執務室1-3 ±0 -100 3200 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2（一部更新）内壁一部撤去（平面図参照） アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） 竣工時ネットワーク室 スチールパーティション H1800による間仕切り

障害福祉課 執務室1-3 ±0 -100 3200 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 内壁一部撤去（平面図参照） アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） 竣工時社会福祉協議会（ふれあい福祉センター）一部生活支援室

守衛室 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-1 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 -

別館2階

文化活動室 予備室 ±0 -10 2600 CK-B ビニール床シート（B）t2.5　溶接工法 75 木製O,S,C,L -
無機質壁紙（一部更新）

天然木化粧単板貼り合板 t6
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 プラスタートラップ付き流し台（3口）

和　室 +400 -10 2200 内装床ユニット下地+CK-B 本ダタミ敷+防虫シート＋耐水合板 t12 - タタミ寄せ - 無機質壁紙 木製 - 化粧不燃PB（杉柾）t12.5 タタミJIS A5911による、障子、襖

（板敷き部） +400 -10 2600
耐水合板 t12

+内装ユニット下地+CK-B
練付合板 t15 - 雑巾摺り - 無機質壁紙 木製 LGS下地 EP-1+化粧不燃PB t9.5+t12.5 練付合板 t15（檜）仕様書による、障子

倉庫 ±0 -10 2600 CK-A 合成樹脂塗り床E-N 100 床材立ち上げ 不燃PB t12.5+LGS下地 EP-1＋ケイカル板 t8 目透かし貼り 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 換気設備（設備工事）

研究室1・2・3 ±0 -10 2600 CK-B タイルカーペット（C）t9.0 75 鋼製巾木 表面加工GWボード32k-50裏貼り
スチールパンチングパネル t1.2 2φ3P

（メラミン焼付塗装）
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） -

録音室 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木
表面加工GW 32k-50（裏貼）、

LGS下地
有コウ無コウCA t8.0 5φ15P（底目地貼り） アルミ

表面加工GW 32k-50（裏貼）

LGS下地+防振吊り子
有コウ無コウCA t8.0 5φ15P（底目地貼り） -

認定審査会室 控室 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（C）t9.0 75 木製O,S,C,L - 無機質壁紙、天然木化粧単板貼り合板 t6 木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 竣工時控室　膳板にはDS貼り

ボランティアセンター ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

作業室1・2 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

書庫 ±0 －40 2600 MK ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

更衣室 男・女 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 天井吊りカーテンレール、カーテン

福祉指導監査課 会議室・入札関係 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 竣工時ミーティングルーム

会議・休憩スペース ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 ソフト巾木 - アクリル樹脂エナメル アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 竣工時ふれあいコーナー　タバコ換気設備（設備工事）、ベンチ

自動販売機置場 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 排水設備（設備工事）

文化財・世界遺産室 執務室2-2 ±0 －150 2600
耐水合板 t12＋発熱ユニット

入りモルタル t86＋FP板 t50
床暖房用木製フローリング t12 75 ソフト巾木 -

無機質壁紙+CA t6

天然化粧単板貼り合板 t6
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 竣工時プレイルーム　収納家具、下駄箱

社会福祉協議会一部休憩相談コーナー

執務室2-1
±0 -100 2600 - 木製フローリング t12　＋耐水合板 t12 75 ソフト巾木 -

無機質壁紙+CA t6

天然化粧単板貼り合板 t6
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ）

竣工時健康ライフ訓練室一部休憩相談コーナー

洗面カウンター、化粧カガミ、収納家具、下駄箱、姿見用化粧カガミ

別館3階

教育委員会事務局 執務室3-2 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

教育長室 執務室3-3 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（C）t9.0 75 木製O,S,C,L -
無機質壁紙+PB t9.5（一部更新）

天然化粧単板貼り合板 t6
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 膳板にはDS貼り

小会議室3-1 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（C）t9.0 75 木製O,S,C,L -
無機質壁紙+PB t9.5（一部更新）

天然化粧単板貼り合板 t6
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 竣工時委員会室　膳板にはDS貼り

書庫3-1 ±0 -40 2600 MK ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

大会議室1・2・3 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 鋼製巾木 表面加工GWボード32k-50裏貼り
スチールパンチングパネル t1.2 2φ3P

（メラミン焼付塗装）
アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 可動遮音間仕切り、廊下部タバコ換気設備（設備工事）

特別会議室 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 木製O,S,C,L - 無機質壁紙、天然木化粧単板貼り合板 t6 アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 竣工時小会議室

危機管理課 執務室3-1 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 鋼製巾木 表面加工GWボード32k-50裏貼り
スチールパンチングパネル t1.2 2φ3P

（メラミン焼付塗装）
アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 竣工時防災対策室　可動遮音間仕切り、廊下部タバコ換気設備（設備工事）

機械室 ±0 -10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-1 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 竣工時防災対策室廊下部

別館4階

水道局 執務室4-6・4-7 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

水道事業管理者室 小会議室4-1 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（C）t9.0 75 木製O,S,C,L -
無機質壁紙（一部更新）

天然木化粧単板貼り合板 t6
木製 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 膳板にはDS貼り

応接・会議室 小会議室4-2 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（C）t9.0 75 ソフト巾木 - EP-2（一部更新） アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 -

書庫（水道局） ±0 -40 2600 MK ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

LGS

W

M   

PC

ALC

軽量鉄骨

木

モルタル

プレキャスト・コンクリ-ト

ＡＬＣパネル

せっこうボ-ド

強化せっこうボ-ド

せっこうラスボ-ド

化粧せっこうボ-ド

不燃積層せっこうボ-ド

シ-ジングせっこうボ-ド

GB-R-H

GB-R

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

GB-NC

普通硬質せっこうボ-ド

GB-P 吸音用あなあきせっこうボ-ド

無着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

AL

AC

鏡面仕上MR

塩ビ鋼板

ポリエステル化粧合板

メラミン化粧合板

化粧フィルム

ヘアライン

DS

MW

PW

VS

HL

SOP 合成樹脂調合ペイント

クリヤラッカ-CL

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りNAD

DP

２液形ポリウレタンエナメル

アクリルシリコン樹脂エナメル

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル2-FUE

2-ASE

2-UE

つや有合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルション模様塗料

ウレタン樹脂ワニス

オイルステイン

WP

OS

UC

EP（1・2）

EP-G

EP-t

フタル酸樹脂エナメル

アクリル樹脂エナメル

塩化ビニル樹脂エナメル

ラッカ-エナメル

多彩模様塗料

アルミニウムペイントAIP

EP-M

LE

VE

AE

FE

塩化ゴム系エナメル

２液形エポキシ樹脂エナメル

２液形タ-ルエポキシ樹脂エナメル

焼付アミノアルキド樹脂エナメル

焼付アクリル樹脂エナメル

ス-パ-ワニスOC

B-AE

B-ME

②t-XE

②-XE

CE

コンクリ-トブロック

■下地略号 ■仕上略号 ■塗装略号 ■認定番号一覧

ロックウ-ル保温材

吹付ロックウ-ル

グラスウ-ル化粧保温板

繊維混入けい酸カルシウム板

繊維混入化粧けい酸カルシウム板

ビニルクロス(準不燃)

ＮＭ-8619号(吉野)

ＮＭ-8599号(吉野)等

ＮＭ-8600号(ﾆﾁｱｽ)等

ＮＭ-8601号(ﾉｻﾞﾜ)等

ＮＭ-8610号(ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ硝子)等

ＮＭ-9029号(ｱｽｸ)

ＮＭ-8424号(ﾆﾁｱｽ)

ＱＭ-9828号(吉野)

ＮＭ-0848号(ﾘﾘｶﾗ)等

ＱＭ-9408号(ﾘﾘｶﾗ)等

■特記事項 公共建築工事標準仕様書に記載なき塗装

CB

木材保護塗料

耐候性塗料塗り

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-R・石膏ボ-ド(t9.5)

GB-D・準不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5)

ビニルクロス(不燃)・不燃認定壁紙

GB-R・石膏ボ-ド(t12.5･t15)

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-NC・不燃積層石膏ボ-ド(t9.5)

ＱＭ-0524号(吉野)

ＮＭ-0441号(吉野)

GB-D・不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5) ＮＭ-1864号(吉野)

St スチ-ル

ＮＭ-9639号(吉野) 1. 使用する建築材料については、ホルムアルデヒドの発散についてＦ☆☆☆☆認定品又は規制対象外のものとする

2. 使用する建築材料については、クロロピリホスを一切添加していないものとする

GB-S・シージング石膏ボ-ド(t12.5)

3. 塗装色については、指定色とする。

4. 石膏ボード素地は、グレー色とする。

CK-A

CK-B

OAF（A）

M

MK

KK-A

SL

コンクリート金ゴテ仕上A種

コンクリート金ゴテ仕上B種

OAフロア（A）H=100

モルタル下地

モルタル金ゴテ仕上

カサ上ゲ床コンクリート金ゴテ仕上Ａ種

セルフレベリング材

5. 別館部、黒記載は改修前仕様のまま、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　部分とする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　青記載は撤去   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤記載は新設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緑記載は更新

OAF（B） OAフロア（A）H=40

内部仕上表

室　名 FL SL CH
床 幅　木 壁

回縁
天井

備考
下地 仕上げ H 材料 下地 仕上げ 下地 仕上げ

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

5. 仕様仕上表 - 内部仕上表 3 2 . 建 築 計 画



3 5隈研吾建築都市設計事務所 羽曳野市本庁舎建替整備基本設計及び実施設計監修業務 基本設計図書

コンピューター室 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（Ｂ）ｔ6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 個別空調（設備工事）

備消品室 ±0 －10 2600 CK-B ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

金庫室 ±0 －10 2600 CK-A 合成樹脂塗り床 EP-1 75 ソフト巾木 - EP-2 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

下水道部 執務室4-5 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R+LGS下地 EP-2、間仕切り壁新設 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

下水道部 執務室4-3 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R+LGS下地 EP-2、間仕切り壁新設 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

下水道部 執務室4-4 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R+LGS下地 EP-2、間仕切り壁、扉新設 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

下水道部 小会議室4-3 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R+LGS下地 EP-2、間仕切り壁、扉新設 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

下水道部 執務室4-1 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 t12.5+12.5GB-R+LGS下地 EP-2、間仕切り壁新設 アルミ LGS下地 岩綿吸音板 t15（システム天井） -

書庫（下水道部）

執務室4-1
±0 -40 2600 MK ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-2、間仕切り壁、扉撤去 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

応接・会議室 検針員控室 ±0 -100 2600 CK-A+OAF（A） タイルカーペット（B）t6.5 75 ソフト巾木 - EP-2 アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 -

別館5階

更衣室 ±0 -10 2400 CK-B ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-1 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5

機器室 ±0 -10 2400 CK-B ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-1 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 竣工時更衣室の一部

書庫 ±0 -40 2400 MK ビニル床タイル（A）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-1 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

ELV機械室1・EPS 倉庫1・2 +800 +700 直天 KK-A 合成樹脂塗り床 EP-1 100 床材立ち上げ -
表面加工GWボード32k-50　断熱ピン押え

アルミ押え額縁
- - 表面加工GWボード32k-50 断熱ピン押え　 -

ELV機械室2 +800 +700 直天 KK-A 合成樹脂塗り床 EP-1 100 床材立ち上げ -
表面加工GWボード32k-50　断熱ピン押え

アルミ押え額縁
- - 表面加工GWボード32k-50 断熱ピン押え　 EV籠

別館共通

廊下 1階 ±0 -10 3200 - 磁器質タイル貼り 300角 - - - 磁器質タイル 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t19（キューブ） 2段手摺り　EV2、EPS部分スラブ新設の上同様に仕上げ

廊下 2～5階 ±0 -10 2600 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-1 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 岩綿吸音板 t12 キックプレート（2階ノミ）、2段手摺り　EV2、EPS部分スラブ新設の上同様に仕上げ

便所 男・女 ±0 -10 2400 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 ステンレス HL - 焼付塗装CA t8.0（目地：コーキング） 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 外部用岩綿吸音板 t12
トイレブース、化粧鏡、汚垂石（男子）、ライニング甲板、照明ボックス

洗面カウンター、大小便器、流し　男女便所間の音漏れ対策

身障者便所 ±0 -10 2400 CK-B ビニル床タイル（A）t2.0 75 ステンレス HL - 焼付塗装CA t8.0（目地：コーキング） 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 外部用岩綿吸音板 t12
ベビーシート：TOTO YKA20#SC1程度

洗面カウンター、大便器

湯沸し室 ±0 -10 2400 CK-B ビニル床タイル（B）t2.0 75 ステンレス HL - 焼付塗装CA t8.0（目地：コーキング） 塩ビ 不燃PB t9.5+LGS下地 外部用岩綿吸音板 t12 流し台、吊戸棚、水切り棚

屋内階段 ±0 -10 - MK ビニル床タイル（B）t2.0 75 ソフト巾木 - EP-1 アルミ 不燃PB t9.5+LGS下地 外部用岩綿吸音板 t12 2階手摺り、手摺笠木集成材 t30　OSCL仕上げ

PS -100 -100 直天 CK-A - - - - - - - - -

EPS -100 -100 直天 CK-A - - - - - - - - -

別館ピット

湧水槽ピット - - 直天 CK-A コンクリート直押え - - C-C 無機質浸透性塗布防水（外周部） - C-C -
人通コウ、通気管、通水管、タラップSUS製、マンホール（一般型、防水型）、釜場500

×500×500程度

ELVピット - - 直天 CK-A 防水MK t30～60 - - C-C 防水MK - C-C - 釜場、人通コウ、通気管、通水管、タラップSUS製、マンホール（一般型、防水型）

消火水槽 - - 直天 CK-A 防水MK t30～60 - - C-C 防水MK - C-C -
人通コウ、通気管、通水管、タラップSUS製、マンホール（一般型、防水型）、釜場500

×500×500程度

別館付属棟

休憩室 +300 -10 2400 内装床ユニット下地+CK-B 本ダタミ敷＋防虫シート+耐水合板 t12 - タタミ寄せ 不燃PB t12.5＋LGS下地 無機質壁紙+ケイカル板 t8 木製 LGS下地 化粧不燃PB（杉柾）t12.5 タタミJIS A5911による

（板敷き部） +300 -10 2400
耐水合板 t12

+内装ユニット下地+CK-B
練付合板 t15 - 雑巾摺り 不燃PB t12.5＋LGS下地 無機質壁紙+ケイカル板 t8 木製 LGS下地 化粧不燃PB（杉柾）t12.5 練付合板 t15（檜）仕様書による

湯沸室 +300 -10 2400
耐水合板 t12

+内装ユニット下地+CK-B
ビニール床シート（A）t2.5 溶接工法 75 ソフト巾木 不燃PB t12.5＋LGS下地 EP-1+ケイカル板 t8 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5

流し台　L1500、吊戸棚 L900、レンジフード（設備工事）、

電気コンロ（シーズヒーター２□）

便所 +300 -10 2400
耐水合板 t12

+内装ユニット下地+CK-B
ビニール床シート（A）t2.5 溶接工法 75 ソフト巾木

不燃PB t12.5＋LGS下地

（GW t50）
EP-1+ケイカル板 t8 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 タオル掛、収納棚

ユニットシャワー ±0 -10 直天 CK-B ユニットシャワー設置 - - 不燃PB t12.5＋LGS下地 - - - 直天 松下電器　KEoN-0816タイプ程度

洗濯室　　　　　　　　　　　　　　置場 +300 -10 2700
耐水合板 t12

+内装ユニット下地+CK-B
ビニール床シート（A）t2.5 溶接工法 75 木製+SOP 不燃PB t12.5＋LGS下地 EP-1+ケイカル板 t8 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 洗濯パン（900型）2台

小上がり ±0 -10 2700
耐水合板 t12

+内装ユニット下地+CK-B
縁甲板 t15 - 雑巾摺り 不燃PB t12.5＋LGS下地 EP-1+ケイカル板 t8 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 縁甲板 t15（檜）仕様書による

土間 ±0 -10 3000 CK-A 合成樹脂塗り床 E-N 150 床材立ち上げ 不燃PB t12.5＋LGS下地 EP-1+ケイカル板 t8 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 SK、収納棚

倉庫1・2・3・4 ±0 -10 3000 CK-A 合成樹脂塗り床 E-N 150 床材立ち上げ 不燃PB t12.5＋LGS下地 EP-1+ケイカル板 t8 塩ビ LGS下地 化粧不燃PB t12.5 -

LGS

W

M   

PC

ALC

軽量鉄骨

木

モルタル

プレキャスト・コンクリ-ト

ＡＬＣパネル

せっこうボ-ド

強化せっこうボ-ド

せっこうラスボ-ド

化粧せっこうボ-ド

不燃積層せっこうボ-ド

シ-ジングせっこうボ-ド

GB-R-H

GB-R

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

GB-NC

普通硬質せっこうボ-ド

GB-P 吸音用あなあきせっこうボ-ド

無着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

着色陽極酸化皮膜塗装複合皮膜

AL

AC

鏡面仕上MR

塩ビ鋼板

ポリエステル化粧合板

メラミン化粧合板

化粧フィルム

ヘアライン

DS

MW

PW

VS

HL

SOP 合成樹脂調合ペイント

クリヤラッカ-CL

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りNAD

DP

２液形ポリウレタンエナメル

アクリルシリコン樹脂エナメル

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル2-FUE

2-ASE

2-UE

つや有合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルション模様塗料

ウレタン樹脂ワニス

オイルステイン

WP

OS

UC

EP（1・2）

EP-G

EP-t

フタル酸樹脂エナメル

アクリル樹脂エナメル

塩化ビニル樹脂エナメル

ラッカ-エナメル

多彩模様塗料

アルミニウムペイントAIP

EP-M

LE

VE

AE

FE

塩化ゴム系エナメル

２液形エポキシ樹脂エナメル

２液形タ-ルエポキシ樹脂エナメル

焼付アミノアルキド樹脂エナメル

焼付アクリル樹脂エナメル

ス-パ-ワニスOC

B-AE

B-ME

②t-XE

②-XE

CE

コンクリ-トブロック

■下地略号 ■仕上略号 ■塗装略号 ■認定番号一覧

ロックウ-ル保温材

吹付ロックウ-ル

グラスウ-ル化粧保温板

繊維混入けい酸カルシウム板

繊維混入化粧けい酸カルシウム板

ビニルクロス(準不燃)

ＮＭ-8619号(吉野)

ＮＭ-8599号(吉野)等

ＮＭ-8600号(ﾆﾁｱｽ)等

ＮＭ-8601号(ﾉｻﾞﾜ)等

ＮＭ-8610号(ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ硝子)等

ＮＭ-9029号(ｱｽｸ)

ＮＭ-8424号(ﾆﾁｱｽ)

ＱＭ-9828号(吉野)

ＮＭ-0848号(ﾘﾘｶﾗ)等

ＱＭ-9408号(ﾘﾘｶﾗ)等

■特記事項 公共建築工事標準仕様書に記載なき塗装

CB

木材保護塗料

耐候性塗料塗り

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-R・石膏ボ-ド(t9.5)

GB-D・準不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5)

ビニルクロス(不燃)・不燃認定壁紙

GB-R・石膏ボ-ド(t12.5･t15)

DR ロックウ-ル化粧吸音板

GB-NC・不燃積層石膏ボ-ド(t9.5)

ＱＭ-0524号(吉野)

ＮＭ-0441号(吉野)

GB-D・不燃化粧石膏ボ-ド(t9.5) ＮＭ-1864号(吉野)

St スチ-ル

ＮＭ-9639号(吉野) 1. 使用する建築材料については、ホルムアルデヒドの発散についてＦ☆☆☆☆認定品又は規制対象外のものとする

2. 使用する建築材料については、クロロピリホスを一切添加していないものとする

GB-S・シージング石膏ボ-ド(t12.5)

3. 塗装色については、指定色とする。

4. 石膏ボード素地は、グレー色とする。

CK-A

CK-B

OAF（A）

M

MK

KK-A

SL

コンクリート金ゴテ仕上A種

コンクリート金ゴテ仕上B種

OAフロア（A）H=100

モルタル下地

モルタル金ゴテ仕上

カサ上ゲ床コンクリート金ゴテ仕上Ａ種

セルフレベリング材

5. 別館部、黒記載は改修前仕様のまま、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　部分とする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　青記載は撤去   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤記載は新設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緑記載は更新

OAF（B） OAフロア（A）H=40

内部仕上表

室　名 FL SL CH
床 幅　木 壁

回縁
天井

備考
下地 仕上げ H 材料 下地 仕上げ 下地 仕上げ

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

5. 仕様仕上表 - 内部仕上表 4 2 . 建 築 計 画
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応神天皇陵古墳

半径 1km( 徒歩 15 分圏 )半径 1km( 徒歩 15 分圏 )

向墓山古墳

墓山古墳

白鳥陵古墳

仲姫命陵古墳

仲哀天皇陵古墳

清寧天皇陵古墳

仁賢天皇陵古墳

峯ヶ塚古墳

計画地計画地

【鳥瞰パース：計画地全体】

デッキストリートデッキストリート

グリーンストリートグリーンストリート

古墳ストリート古墳ストリート

墓山古墳墓山古墳
向墓山古墳向墓山古墳

古墳の丘テラス古墳の丘テラス

市民広場市民広場

来庁者用駐車場来庁者用駐車場
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電気 車両感知
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平面図（外部参照用）

隈研吾建築都市設計事務所
一級建築士 登録第153296号　隈 研吾

羽曳野市
大阪府羽曳野市誉田4-1-1　TEL 072-958-1111 2024.01.06

縮尺

日付 図面番号

工事名

図面名

羽曳野市本庁舎建替整備 基本設計図
特記

向墓山古墳向墓山古墳

新本館新本館 別館別館

グリーンストリートグリーンストリート

来庁者駐車場来庁者駐車場

公用車駐車場公用車駐車場

デッキストリートデッキストリート 来庁者駐車場来庁者駐車場

車寄せ車寄せ

市民広場 1市民広場 1

市民広場 2市民広場 2

古墳ストリート古墳ストリート

観光バス駐車場観光バス駐車場

国道 170 号国道 170 号

N

©Google Earth

周辺環境や世界遺産に調和するように緑でまちとつ
ながる計画とします。市民広場と市役所、古墳を 3
つのストリートがつなげる回遊性のあるコミュニ

ティを形成します。市役所の各テラスには屋上緑化
を行い、立体的に緑をつなげ隣接する墓山古墳と向
墓山古墳への調和をはかります。

計画地は応神天皇陵古墳や墓山古墳、向墓山古墳を

はじめとした世界遺産の百舌鳥・古市古墳群に囲ま

れています。徒歩 1km 圏内には白鳥陵古墳等が位置

しています。市民の生活の基盤となり、百舌鳥・古

市古墳群の歴史や環境、魅力を発信する観光の拠点
となる市役所を計画します。

新本館は北側の別館に隣接させ
渡り廊下でつなぐ計画とします。

新本館の南側には来庁者駐車場

と市民広場を配置し、3 つのスト

リートで繋げ、利用者のアクセ
スに配慮した計画とします。ま

た、将来の敷地活用を見据え、2
つの市民広場を計画します。市

民広場はイベント利用に使え、

災害時には炊き出しスペースと

して使用可能な設えとします。

6. 配置計画 2 . 建 築 計 画

　1. 歴史や環境、人々の「ハブ」となる庁舎 　2. まちと調和し立体的につながる 3 つのストリート

　3. ウォーカブルにつながる 3 つのストリート【配置図 S=1/800】
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隈研吾建築都市設計事務所
一級建築士 登録第153296号　隈 研吾

羽曳野市
大阪府羽曳野市誉田4-1-1　TEL 072-958-1111 2024.01.06

縮尺

日付 図面番号

工事名

図面名

羽曳野市本庁舎建替整備 基本設計図
特記

向墓山古墳向墓山古墳

墓山古墳墓山古墳

古市駅側古市駅側

車寄せ車寄せ
バス停バス停

市民広場 1市民広場 1

市民広場 2市民広場 2

観光バス駐車場（3 台）観光バス駐車場（3 台）

国道 170 号国道 170 号

N

©Google Earth
▲▲

▲▲

▲▲

【計画地内駐車・駐輪台数一覧】【計画地内駐車・駐輪台数一覧】

新本館新本館 別館別館

計画地外：公用車駐車場計画地外：公用車駐車場
（125 台）（125 台）

▲▲

来庁者駐車場来庁者駐車場
（一般 6 台）（一般 6 台）

荷捌荷捌
（3 台）（3 台）

職員用駐輪場職員用駐輪場
（226 台）（226 台）

来庁者駐輪場来庁者駐輪場
（一般 60 台）（一般 60 台）

職員用駐輪場職員用駐輪場
（23 台）（23 台）

来庁者駐輪場来庁者駐輪場
（一般 17 台）（一般 17 台）

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

右折進入禁止右折進入禁止

バス進入禁止バス進入禁止

来庁者駐車場来庁者駐車場
（一般 119 台）（一般 119 台）

古墳ストリート古墳ストリート

グリーンストリートグリーンストリート

デッキストリートデッキストリート
※身障者用駐車場及び駐輪場は全て屋根付きとする。※身障者用駐車場及び駐輪場は全て屋根付きとする。

【凡例】【凡例】
利用者動線利用者動線
車両動線車両動線

▲▲ 建物入口建物入口

▲▲ 車両敷地入口車両敷地入口
来庁者用駐車場来庁者用駐車場
公用車駐車場公用車駐車場
来庁者用駐輪場来庁者用駐輪場
職員用駐輪場職員用駐輪場

一般 身障者 バス 一般 身障者 荷捌き
1 15台 2台 3台 6台 2台 3台
2 24台 - - - - -
3 24台 - - - - -
4 12台 - - - - -
5 6台 - - - - -
6 16台 - - - - -
7 22台 - - - - -
計 119台 2台 3台 6台 2台 3台

新庁舎側 別館側
駐車台数

自転車 バイク 自転車 バイク
1 46台 17台 - -
2 14台 - - 23台
3 - - 48台 6台
4 - - 50台 38台
5 - - 84台 -
6 - - - -
7 - - - -
計 60台 17台 182台 67台

来庁 職員
駐輪、バイク置台数

・利用者が安全に利用しやすいように歩車分離をした計画とします。

・歩行者はグリーンストリートを中心とし新本館、別館へアクセスします。

・駐車場はできるだけ歩道に面する計画とし、車の駐車後も安全にアクセスできる計画とします。

・公用車利用者は古墳ストリート上部からデッキストリートを使用し、新本館 2 階職員入口または、古墳ス

トリート階段を利用して 1 階職員入口へアクセスできる計画とします。

・新本館と別館は渡り廊下下通路もアクセスができる設えとします。

・古墳への景観や経済性に配慮し、計画建物南側に主の来庁者駐車場を平面で計画します。
・主の来庁者駐車場は、国道 170 号からのアクセス性や安全性に配慮し、国道 170 号から左折進入、または、
市道誉田 12 号線から右折進入する計画とします。
・別館へのアクセスを考慮し、別館正面（東側）にも来庁者駐車場を設けます。
・公用車駐車場は現行の利用駐車場をそのまま利用する計画とします。
・駐輪場は現行の場所を中心とし、できるだけ建物入口付近に設けます。
・身障者用駐車場はできるだけ建物入口近くに設け、庇下を通りアクセスが容易な計画とします。

7. 駐車場の配置計画・動線計画 2 . 建 築 計 画

　1. 景観に配慮した経済的な駐車場 　2. 分かりやすく安全な庁内の動線計画
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【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

【縦動線凡例】【縦動線凡例】

新本館新本館
EV1EV1

別館別館
EVEVEV2EV2

共用部共用部

設備・倉庫他設備・倉庫他
市民利用市民利用

共用部共用部

設備・倉庫他設備・倉庫他
議会エリア議会エリア

共用部共用部

会議室会議室
執務エリア執務エリア

議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

共用部共用部

会議室会議室
執務エリア執務エリア

設備・倉庫他設備・倉庫他

共用部共用部

執務エリア執務エリア
市民エリア市民エリア

設備・倉庫他設備・倉庫他

共用部共用部

会議室会議室
執務エリア執務エリア

市長エリア市長エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他 市

民
利
用
の
多
い
窓
口

新本館

別館

執
務
エ
リ
ア

市
民
利
用

議
会
エ
リ
ア

市
民
利
用

市
長
エ
リ
ア

RF

1F

2F

3F

4F

5F

6F

・来庁者駐車場側に市民を迎え入れるエントランスホールを配置し、視認性の高い窓口を設けます。

・バリアフリーに配慮し、建物と外構との間に段差がない計画とします。

・売店と市民ギャラリーを併設し、フレキシブルに利用可能な計画とします。

・市民利用の高い窓口は低層階に集約させ利便性を向上させます。また、2 階から 4 階は新本館と別館を渡
り廊下で接続し、建物間の移動に配慮した計画とします。

・1 階から 2 階にかけて大きな共用部と吹抜けを設け、フロアを跨いで視認性を向上させます。

・市長エリアは市民と明確に動線を分離し、セキュリティに配慮した計画とします。

・特別会議室と市長エリアを隣接させ、他災害関連諸室を 3 階に集約させ災害時に迅速な連携が図れる動線
計画とします。

・市民利用の少ない 4 階は事業エリアを集中し、部署間の連携がしやすい計画とします。

・議会関連諸室は上層階の 5 階に集約した計画とします。

・議会エリアは傍聴エリアと明確に動線を分離し、セキュリティに配慮した計画とします。

・応神天皇陵古墳を眺めることができるあおぞらカフェ・歴史展示ギャラリーを設けます。

・屋外機置場は古墳の丘テラス下の半屋外空間に計画します。

・古墳の丘テラスからの 2 方向避難の動線が確保可能な半屋外通路を設けます。

・最上階の 6 階から階段状に広がる屋根には、周辺古墳を一度に眺めることができる古墳の丘テラスを配置

します。古墳の丘テラスは新本館エレベーター 1（EV）の EV セキュリティで他階へのアクセスを制限する

ことで閉庁時にも利用可能な計画とします。

8. 施設のフロア構成 2 . 建 築 計 画

　R 階 - 古墳の丘テラス

　6 階 - 学び・見る・憩いの展望フロア

　5 階 - 議会フロア

　4 階 - 事業フロア

　3 階 - 市民を守る災害対策連携フロア

　2 階 - 市民のアクセスが容易な窓口フロア

　1 階 - 市民を暖かく迎え入れる総合窓口フロア
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構造補強

＋内外装・建具更新
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別館図面凡例

新設

撤去

更新

新本館図面凡例

全面開口
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手すり（屋外）

【凡例】【凡例】
共用部共用部

執務エリア執務エリア
会議室会議室
市長エリア市長エリア
議会エリア議会エリア
設備・倉庫他設備・倉庫他

市民利用市民利用

SK
EV1

屋内階段1

屋内階段2

EV2

スラブ新設

3
,
5
0
0

7
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

8
,
5
0
0

8
,
5
0
0

5
4
,
2
5
0

8
7
5

8
7
5

5,000

875

4,500 4,500 4,500 6,000 8,500 8,000 8,000

6,000

45,750
875

5,000 5,000 5,000 5,000 4,200 5,000 5,000 5,000
800

40,000

2,500 5,000 5,000

10,000

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
5
0
0

YA2

XA9XA8XA7XA6XA5XA4XA3XA2XA1

YA1

YA3

YA4

YA5

YA6

YA7

YA8

YA9

YB8

YB7

YB6

YB5

YB4

YB3

YB2

YB1

XB1 XB2 XB3 XB4 XB5 XB7 XB8 XB9 XB10 XB11 XB12 XB13

XB6

6
,
5
0
0

P5358

P5357

P5356

P5355

P5354

P5353

P5352

P5351

P5350

P5347
P5325

P6107

P6114

P6105

P6106

P6113

P6112

P6146

P5333

P5332

P5345

▲道路境界線

▲
道
路
境
界
線

▲
道
路
境
界
線

▲
水
路
境
界
線
（
隣
地
）

▼管理区域線

▼
管
理
区
域
線

▼道路境界線

執務室2-1

CH=2700

共用スペース・会議室

CH=直天

共用部2

CH=2700

廊下2-1

CH=直天

ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ2

男子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ2-1

CH=2400

女子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ2-1

CH=2400
廊下

2-2

CH=2700

倉庫2-1

CH=直天

可動間仕切り

吹抜け

給湯スペース

給湯スペース

執務室2-2

CH=2700

会議室2-1

CH=2700

職員通用口

テラス2

和室

押入

流し台

受水槽置場

授乳室2-1

CH=2400

ドライルーム

CH=2400

RS

R
S

R
S

R
S

待合スペース

待合スペース

消費生活相談室

CH=2400

風除室2-1

CH=直天

男子WC2-1

CH=2400

多目的WC2-1

CH=2400

女子WC2-1

CH=2400

男子WC2-2

CH=2400

女子WC2-2

CH=2400

EPS2-2

CH=直天

EPS2-1

CH=直天

PS

渡廊下2

CH=2700

研修室3

CH=2600

研修室2

CH=2600

研修室1

CH=2600
録音室

CH=2600

前室

作業室1

CH=2600

ボランティアセンター

CH=2600

作業室2

CH=2600

EPS2-3

CH=直天

更衣室(男)

CH=2600

更衣室(女)

CH=2600

書庫2-1

CH=2600

会議

休憩スペース

CH=2600

EPS2-1

CH=直天

可動間仕切り可動間仕切り

別館付属棟屋上

控室

CH=2600

執務室2-2

CH=2600

会議室・入札関係

CH=2600

屋内階段

執務室2-1

CH=2600

倉庫2-1

CH=2600

予備室

CH=2600

PS2-2

CH=直天
身障者便所

CH=2400

便所（女）

CH=2400

便所（男）

CH=2400

湯沸し室

CH=2400

EV-2
EPS2-2

CH=直天

PS2-1

CH=直天

倉庫

TV庫

倉庫

自販機置場

CH=2600

廊下

CH=2600

TELｺｰﾅ

受水槽上部排水管

コンクリートカバー

R
S

RS

S
S

S
S

SS SS

構造補強

＋内外装・建具更新

別館図面凡例

新設

撤去

更新

新本館図面凡例

全面開口

腰高開口

手すり（屋内）

手すり（屋外）

屋内階段2

EV2

スラブ新設

3
,
5
0
0

7
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

8
,
5
0
0

8
,
5
0
0

5
4
,
2
5
0

8
7
5

8
7
5

5,000

875

4,500 4,500 4,500 6,000 8,500 8,000 8,000

6,000

45,750
875

5,000 5,000 5,000 5,000 4,200 5,000 5,000 5,000
800

40,000

2,500 5,000 5,000

10,000

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
5
0
0

YA2

XA9XA8XA7XA6XA5XA4XA3XA2XA1

YA1

YA3

YA4

YA5

YA6

YA7

YA8

YA9

YB8

YB7

YB6

YB5

YB4

YB3

YB2

YB1

XB1 XB2 XB3 XB4 XB5 XB7 XB8 XB9 XB10 XB11 XB12 XB13

XB6

6
,
5
0
0

P5358

P5357

P5356

P5355

P5354

P5353

P5352

P5351

P5350

P5347
P5325

P6107

P6114

P6105

P6106

P6113

P6112

P6146

P5333

P5332

P5345

▲道路境界線

▲
道
路
境
界
線

▲
道
路
境
界
線

▲
水
路
境
界
線
（
隣
地
）

▼管理区域線

▼
管
理
区
域
線

▼道路境界線

SK

EV1

EPS3-1

CH=直天

屋内階段1

PS

防災備蓄倉庫

CH=直天

執務室3-5

CH=2700

執務室3-4

CH=2700

特別会議室

CH=2700

共用部3

CH=直天

女子

ﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾙｰﾑ3-1

CH=2400

男子

ﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾙｰﾑ3-1

CH=2400

廊下3-3

CH=2700

応接室3-1

CH=2700

執務室3-1

CH=2700

会議室3-3

（将来執務室）

CH=2700

廊下3-2

CH=2700

執務室3-3

CH=2700

会議室3-4

CH=2700

廊下3-1

CH=直天

給湯スペース

会議室3-1

CH=2700

倉庫・給湯

（執務室3-1）

CH=2400

待合スペース

CH=2700

テラス3

集密書架

CH=直天

印刷室

CH=2400

郵便作業室

CH=2400

連送

執務室3-2

CH=2700

R
S

可動間仕切り

展示

スペース

RS

会議室3-2

（将来執務室）

CH=2700

男子WC3-1

CH=2400

多目的WC3-1

CH=2400

女子WC3-1

CH=2400

男子WC3-2

CH=2400

女子WC3-2

CH=2400

EPS3-2

CH=直天

渡廊下3

CH=2700

執務室

3-3

CH=2600

執務室3-2

CH=2600

小会議室3-1

CH=2600

屋内階段

大会議室1

CH=2600

大会議室2

CH=2600

特別会議室

CH=2600
大会議室3

CH=2600

執務室3-1

CH=2600

機械室

CH=2600

書庫

CH=2600

バルコニー バルコニー

可動間仕切り

可動間仕切り

PS3-2

CH=直天

身障者便所

CH=2400

便所（女）

CH=2400

便所（男）

CH=2400

湯沸し室

CH=2400

EV-2
EPS3-1

CH=直天
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CH=2600

WC（執務室3-5）

CH=2400

洗面（執務室3-5）

CH=2400

構造補強

＋内外装・建具更新

別館図面凡例

新設

撤去

更新

新本館図面凡例

全面開口

腰高開口

手すり（屋内）

手すり（屋外）■市民ギャラリー
・市民に関わる展示を行います。
・展示以外にもフレキシブルに使えるように什器は可動式とします。

■エントランスホール
・2 層吹き抜けとし、窓口の視認性が高い計画とします。
・窓口の利便性を高めるために吹き抜けに階段を設けます。

■執務室
・共用部から視認性の高い位置に計画します。
・1 階には市民利用の多い窓口系の執務室を計画します。

■売店
・利用者と職員の利便性を高めるためにグリーンストリートからアクセ
　スしやすい位置に計画します。

■多目的トイレ
・内部多目的トイレに加え、閉庁時に外部から直接利用できる多目的ト
　イレを計画します。

■授乳室・キッズスペース
・市民利用の多い 1 階に計画します。
・キッズスペースは待合スペースから視認性が高い位置に計画します。

■別館諸室
・既存レイアウトをできるだけ活用した計画とします。
・南側 EV は撤去し、新本館とアクセスを向上させます。

■宿直室
・夜間、休日等の閉庁時の出入りは新本館北東側の風除室 1-3 より受付
　を行います。

9. 平面計画【1 階平面図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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構造補強

＋内外装・建具更新

別館図面凡例

新設

撤去

更新

新本館図面凡例

全面開口

腰高開口

手すり（屋内）

手すり（屋外）■共用スペース・会議室
・市民利用が可能な会議・多目的なスペースを設けます。
・可動間仕切りで 2 部屋に分割可能な計画とします。

■テラス
・グリーンストリートから外部階段でアクセスできる計画とします。
・公用車駐車場までアクセスしやすいようにブリッジをつなぎます。

■執務室
・共用部から視認性の高い位置に計画します。
・2 階には市民利用の多い窓口系の執務室を計画します。

■共用部
・市民利用の多い 2 階は広めに共用部を設ける計画とします。
・窓口、別館へアクセスしやすいようにシンプルな動線計画とします。

■パウダールーム
・通常トイレとは別に職員用のパウダールームを設けます。

■授乳室・キッズスペース
・市民利用の多い 2 階に計画します。
・キッズスペースは待合スペースから視認性が高い位置に計画します。

■別館改修
・既存レイアウトをできるだけ活用した計画とします。
・南側 EV は撤去し、新本館と渡廊下でつなぎアクセスを向上させます。

■屋外機置場
・西側テラスの外観は計画地からあまり視認できないため、屋外機置き
　場として有効活用し、意匠性に配慮し目隠しルーバーを設えます。

9. 平面計画【2 階平面図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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全面開口

腰高開口

手すり（屋内）

手すり（屋外）■共用部
・市民利用の少ない 3 階はコンパクトに共用部を設ける計画とします。
・窓口、別館へアクセスしやすいようにシンプルな動線計画とします。

■テラス
・2 階テラスから外部階段でアクセスできる計画とします。

■市長エリア
・市長関係諸室は関係者のみ利用できる計画とします。
・来客、来賓の方は秘書課を通してアクセス可能な計画とします。

■執務室
・共用部から視認性の高い位置に計画します。
・3 階には業務系の執務室を計画します。

■パウダールーム
・通常トイレとは別に職員用のパウダールームを設けます。

■特別会議室
・災害時の対策本部の拠点となる特別会議室を設けます。
・災害時に関係職員がすぐにアクセス可能な計画とします。

■別館改修
・既存レイアウトをできるだけ活用した計画とします。
・南側 EV は撤去し、新本館と渡廊下でつなぎアクセスを向上させます。

9. 平面計画【3 階平面図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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構造補強

＋内外装・建具更新

別館図面凡例

新設

撤去

更新

新本館図面凡例

全面開口

腰高開口

手すり（屋内）

手すり（屋外）■共用部
・市民利用の少ない 4 階はコンパクトに共用部を設ける計画とします。
・窓口、別館へアクセスしやすいようにシンプルな動線計画とします。

■テラス
・西側外部扉からアクセスできる計画とします。
・職員利用を主として想定します。

■サーバー室
・サーバー室内部は十分な広さを確保した計画とします。

■執務室
・共用部から視認性の高い位置に計画します。
・4 階には業務系の執務室を計画します。

■休憩室
・職員休憩室を設けます。

■更衣室・シャワー室
・現場での作業が多い職員に配慮し、更衣室、シャワー室を設ける
　計画とします。

■別館改修
・既存レイアウトをできるだけ活用した計画とします。
・南側 EV は撤去し、新本館と渡廊下でつなぎアクセスを向上させます。

■屋外機置場
・西側テラスの外観は計画地からあまり視認できないため、屋外機置き
　場として有効活用し、意匠性に配慮し目隠しルーバーを設えます。

9. 平面計画【4 階平面図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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＋内外装・建具更新

別館図面凡例

新設

撤去

更新

新本館図面凡例

全面開口

腰高開口

手すり（屋内）

手すり（屋外）■議会図書室
・市民も利用可能なように共用部に面した開かれた議会図書室とします。

■共用部
・傍聴席と議会図書室にアクセス可能な計画とします。

■傍聴席
・車椅子利用者に配慮しスロープを設けます。
・傍聴席の他に親子傍聴席を設けます。

■議場
・議員控室からアクセスしやすい位置に計画します。
・議会が無い時期は他用途に使えるように可動の什器とします。

■委員会室・全員協議会室
・議場の他に議会関連の会議ができる委員会室・全員協議会室を設けます。

■議会事務局
・来客、来賓の方は議会事務局を通してアクセス可能な計画とします。

■議員控室
・各会派人数が確保できる議員控室を設けます。
・議会事務局から視認しやすい位置に計画します。

9. 平面計画【5 階平面図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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手すり（屋外）■共用エリア
・テラスへアクセスでき、あおぞらカフェ・歴史展示ギャラリーと一体
　的な空間として計画します。

■テラス
・古墳の丘テラスへアクセスでき避難時は古墳の丘テラス下半屋外ス
　ペースを利用して 2 方向避難できる計画とします。

■屋外機置場
・古墳の丘テラスの意匠性を確保するために、半屋外箇所に屋外機を設
　置する計画し、意匠性に配慮し目隠しルーバーを設えます。

■あおぞらカフェ・歴史展示ギャラリー
・市民が気軽に利用できる展望スペースを兼ねたカフェ・ギャラリー空
　間を計画します。

9. 平面計画【6 階平面図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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設備・倉庫他設備・倉庫他
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■古墳の丘テラス
・周辺古墳を一度に眺めることができる展望テラスを計画します。
・バリアフリーに配慮し、上部の平場まで車いす利用の方も安全に上る
　ことができる計画とします。

9. 平面計画【屋根伏図 S=1/400】 2 . 建 築 計 画
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